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E. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII

REABILTIARE CAMERA AGRICOLA JUDETREANA MURES

in mii lei / mii euro, la cursul BCR din 01.06.2011 : 1euro= 4,1297 RON
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Xoloars (fara TVA) TR TRTALGENERAL
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 6
PARTEA |
[CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului ,
1.1.  |Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000}
1.2, Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000|
1,3  |Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea initiala 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTALCAPITOLYT t - 0,00000/ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000]
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului ‘
2.1, |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatior necesare obiectivului 0,00000] 0,00000/ 0,00000 0,00000 0,00000§
TOTALGaPIIOL2 -+ = e 0,00000] 0,00000] 0,00000 0,00000 0,00000{
|CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.  |Studii de teren 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000(
3.1.1.  |Studii geotehnice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.1.2.  |Studii topografice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000!
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,35000 0,08475 0,06000 0,43400 0,10509
3.2.1.  |Certficat de urbanism 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.2.2. |Avize detinatori de retele edilitare 0,25000 0,06054 0,06000 0,31000 0,07507,
3.2.3.  |Acord de mediu 0,10000 0,02421 0,00000 0,12400 0,03003
3.2.4. |Aviz sanatate publica 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.2.5. |Aviz sanitar-veterinar 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.2.6. |Aviz Apele Romane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.2.7. |Aviz faza SF Ordinul Arhitectilor din Romania 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.2.8. |Autorizatie de construire 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.3.  |Proiectare si inginerie 16,01750 3,87861 3,84420 19,86170 4,80948
3.3.1. |Intocmire proiect in faza: SF+PT+DE+CS 15,51750 3,75754 3,72420 19,24170 4,65935
3.3.1.1. |Intocmire proiect in faza: SF 6,51750 1,57820 1,56420 8,08170 1,95697
3.3.1.2. |Expertiza tehnica 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.3.1.3. |Intocmire proiect in faza: PT+DE+CS 9,00000 2,17934 2,16000 11,16000 2,70238





                     ROMÂNIA                       


   
                                         

                JUDEŢUL MUREŞ                                               

            CONSILIUL JUDEŢEAN                                               
HOTÃRÂREA NR. 112
din 18 august 2011
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ”
 situată în municipiul Tg-Mureş str. Mărăşti nr. 13

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 13554 din 12.VIII.2011 a Direcţiei Tehnice, privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „ Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ” situat în str. Mărăşti nr. 13 din municipiul Tg-Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. d si ale art.97 din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare,     
hotărăşte
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică precum şi indicatorii tehnico-economici a investiţiei „Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş”. Valoare totală a investiţiei, cu TVA, este de 717.802,47 lei echivalent cu 173.814,68  euro, din care C+M: 620.558,70 lei, echivalent cu 150.267,26 euro (la cursul de referinţă de 4,1297 lei/euro din data de 01.06.2011) conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.  De realizarea investiţiei răspunde, Camera Agricolă Judeţeană Mureş cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
               PREŞEDINTE                                                  Contrasemnează








                   SECRETAR


 Lokodi Edita Emőke            




                                                                                       Aurelian Paul Cosma                     
R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.13554/12..08.2011

Dosar nr. VII/C1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ”

 situată în municipiul Tg-Mureş str. Mărăşti nr. 13

În Programul de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Judeţean Mureş au fost prevăzute fondurile necesare pentru realizarea lucrării „Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ”

situat în str. Mărăşti nr. 13 din municipiul Tg-Mureş

În urma achiziţiei serviciului de proiectare a fost încheiat contractul nr.839/28.12 cu S.C. Aspect S.R.L. din Sîntana de Mureş,str. Suseni nr. 178,  pe baza căruia s-a întocmit documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii DALI.

Obiectul investiţiei este corpul de clădire care găzduieşte Camera Agricolă Judeţeană Mureş cu funcţiunea de birouri şi spaţii administreative . 

Clădirea este dispusă pe o arie construită de 141,70 m2, arie desfăşurată 559,4 m2 cu regim de înălţime de Sp+P+E.

În urma efectuării expertizării clădirii s-au constat următoarele fenomene de avarie şi degradare ce afectează starea fizică, rezistenţa şi stabilitatea construcţiei analizate:

- Lipsa pe alocuri a amenajării teritoriului din jurul clădirii, care permite infiltrarea apelor 

meteorologice la nivelul fundaţiilor, 

- Deteriorări majore la nivelul finisajelor interioare şi exterioare,

- Deteriorări ale elementelor de lemn (şarpantă, planşeu de lemn) datorită infiltraţiilor de apă

 la nivelul învelitorii,

- Zone de putrezire locală la şarpantă din cauza pătrunderii apelor meteorice,

- Defecte la căpriori, pane, cosoroabe, popi, şipci, 

- Porţiuni de tavan umezite din cauza apelor pătrunse prin defecţiuni ale acoperişului, 

- Stare de degradare a învelitorii de ţigle, 

- Înfiltraţii de apă la nivelul fundaţiilor şi a soclurilor din lipsa  trotuarelor perimetrale,

- Fenomen de igrasie parţială la parter din lipsa stratului de izolaţie orizontal la pereţi,

- Uşi şi ferestre vechi din lemn, parţial deteriorate, cu rosturi de neetanşeitate, 

- Instalaţia de apă rece şi canalizare montată îngropat (zonal aparent) este în stare proastă cu

 grad înaintat de uzură,

- Instalaţia de încălzire centrală montată aparent executată din conducte de oţel este în stare 

necorespunzătoare,

- Instalaţia electrică montată îngropat este veche şi prezintă risc mare de scurtcircuitare a conductorilor electrici.

 Soluţia propusă:

Varianta 1.

În urma analizei efectuate asupra situaţiei existente, pentru reabilitarea clădirii, a instalaţiilor aferente şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare şi a condiţiilor igienico-sanitare de muncă se propun executarea următoarelor categorii de lucrări:  

-  Modernizarea clădirii prin schimbarea finisajelor de la pereţii interiori şi exteriori prin glet de var pe polistiren .

-  Realizarea de tencuieli superioare la pereţi, zugrăveli lavabile constând din glet de ipsos pe tavanul de ipsos carton, zugrăveală lavabilă la pereţi şi tavane.

- Executarea placajelor de gresiei la pardoseala grupurilor sanitare, bucătărie (oficiu) şi spaţii tehnice.

- Executarea placajelor de faianţă la pereţii grupurilor sanitare şi bucătărie.

- Înlocuirea pardoselilor de parchet şi mochetă cu parchet laminat.

- Realizarea unor tavane din plăci de gipscarton montate pe suport metalic.

- Schimbarea în întregime a uşilor exterioare şi a ferestrelor cu tâmplărie termopan.

- Reabilitarea în întregime a reţelei electrice prin montarea de corpuri de iluminat noi, cu traseu şi cablaj nou, montat în tavanul fals sau montat în perete după caz. Se va înlocui inclusiv tabloul general şi se vor prevedea tablouri secundare noi, fără a se afecta branşamentul  electric existent.

- Reabilitarea în întregime a instalaţiei sanitare, prin echiparea grupurilor sanitare şi a bucătăriei (oficiu) cu obiectele sanitare specifice, înlocuind conductele de apă rece şi tubulatura de canalizare, cu instalaţie nouă,  cu păstrarea branşamentului existent de apă rece şi a  racordului existent de apă uzată menajeră la reţeaua de canalizare orăşenească.

- Reabilitarea în întregime a instalaţiei de încălzire, prin montarea de corpuri de încălzire statice de tip radiator noi, şi reţea de conducte de alimentare cu agent termic de încălzire realizate din ţeavă de cupru. Asigurarea agentului termic pentru încălzire şi preparat apa caldă de consum se va realiza prin montarea unei microcentrale murale de 35 kW cu funcţionare în regim de condensaţie. 

- Realizarea unei reţele de protecţie împotriva efracţiei şi monitorizarea personalului care intră în zonele de lucru. 

- Realizarea unei reţele de videointerfonie la uşa de intrare principală.

- Realizarea de ventilaţie la grupurile sanitare prin montarea a două ventilatoare şi tubulatură pentru eliminarea aerului viciat şi a umidităţii din grupurile sanitare.

- Termoizolarea faţadelor cu plăci de polistiren, fibră armată şi tencuială decorativă exterioară.

Valoarea totală a investiţiei cu TVA, este de : 717.802,47 lei echivalent cu 173.814,68  euro, din care C+M: 620.558,70 lei, echivalent cu 150.267,26 euro (la cursul de referinţă de 4,1297 lei/euro din data de 01.06.2011) conform devizului general anexat, elaborat de SC Aspect SRL.
Durata de realizare a investiţiei se estimează la 3 luni. Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul local.

Varianta 2.

Se propune realizarea următoarelor lucrări:

· Realizarea tuturor lucrărilor prevăzute pentru varianta 1.

· Schimbarea integrală a şarpantei şi a învelitoarei

· Termoizolarea planşeului peste etaj, coroborat cu realitatea planşeului din grinzi de lemn

 şi analiza posibilităţii amenajării unei mansarde.


În acest caz valoarea investiţiei cu TVA, este de: 989.923,44 lei echivalent 239.708,31 euro din care C+M: 864.109,152 lei, echivalent cu 209.242,68 euro   

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei din  varianta 1. 

     DIRECTOR EXECUTIV,




 DIRECTOR EXECUTIV, 

           Direcţia Tehnică




      Direcţia economică 

 Márton Katalin               

                                    Bartha Iosif

Văzut:  ing. Pătran Carmen, şef, serviciul I.A.P.

Întocmit: sing. Gáspár Levente
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[image: image4.jpg]



[image: image2.jpg]3.3.1.3.1 |Proiect tehnic pe specialitati 5,00000 1,21074 1,20000 6,20000 1,50132
3.3.1:3.2 |Detalii de executie 2,00000 0,48430 0,48000 2,48000 0,60053
3.3.1.3.3 |Caiet de sarcini 2,00000 0,48430 0,48000 2,48000 0,60053
3.3.2. |Verificarea tehnica a proiectului (4% din 3.3.1.3.) 0,50000 0,12107 0,12000 0,62000 0,15013
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000}
3.5. |Consultanta si management 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000}
3.6. |Asistenta tehnica 2,50142 0,60572 0,60034 3,10177 0,75109]
3.6.1 |Asistenta tehnica prin diriginte de santier 1,66762 0,40381 0,40023 2,06784 0,50072
3.6.2 |Asistenta tehnica din partea prmectantulw 0,83381 0,20191 0,20011 1,03392 0,25036
TOTAL CAPITOL 3 ; _18,86892| 4,56908 4,50454 23,39747 5,66566
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru invesfitia de baza . ‘
4,1 Constructii si instalatii 495,49561 119,98344 118,91895 614,41456 148,77946
4.1.1. |Modernizare cladire existenta 495,49561 119,98344 118,91895 614,41456 148,77946
4.2.  |Montaj utilaj tehnologic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000§
4.3. |Utilaje , echipamente tehnologice si functionale , cu montaj 4,78922 1,15970 1,14941 5,93863 1,43803
4.4.  |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4.5.  |Dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4.6. Active fixe necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000§
TOTAL CAPITOL4 500,28483 121,14314 120,06836 620,35319 150,21750
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier ( 1% din 4.1.) 4,95496 1,19983 1,18919 6,14415 1,48779}
5.1.1.  |Lucrari de constructii 4,95496 1,19983 1,18919 6,14415 1,48779
5.1.2.  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5.2. |Comisioane,cote, taxe, costul creditului 6,46622 1,56578 0,00000 6,46622 1,56578
5.2.1. |Comisioane, taxe cote legale, 6,46622 1,56578 0,00000 6,46622 1,56578
5.2.1.1. |Comision pentru Casa Sociala a Constructorilor ( 0.5% din C+M ) 2,50225 0,60592 0,00000 2,50225 0,60592
5.2.1.2. |Controlul calitatii prin Inspectia de Stat in Constructii ( 0.8% din 4.1. ) 3,96396 0,95987 0,00000 3,96396 0,95987
5.2.2.  |Costul creditului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5.3. _ |Cheltuieli diverse si neprevazute ( max. 10% dm 4 1 ) 49,54956 11,99834 11,89189 61,44146 14,87795
TOTAL C. ‘PITOL 5 ; ~ ~ 60,97073| 14,76396| 13,08108 74,05182 17,93153
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentm n& Aloatare .
6.1.  |Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000}
6.2. _[Probe tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000]
TOTAL CAPITOL 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000]
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TOTAL GENERAL: 580,12449 140,47618 137,65399 717,80247 173,81468
Din care C+M 500,45057 121,18327 120,10814 620,55870 150,26726
PARTEA Il
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
incluse in cadrul obiectivului de investitie
[PARTEA III
[Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producti 0,00000/ 0,00000/ 0,00000| 0,00000 0,00000
T PENTTU PRIMY, £ CE prett S e T T i
Din care C+M: 121,18327] 120,10814] 620,55870| 150,26726
Intocmit,











