

DEVIZIUL GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII
"REABILITAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 151 LUDUS-SARMASU-LIMITA JUD.BISTRITA NASAUD KM 9+000 - 10+000 , JUD. MURES"
VARIANTA PROIECTATA A

in mii lei/ mii euro, la cursul 4,4700 lei/ euro din data de 18.03.2016 , curs BNR

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)		TVA	VALOARE (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro		mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	2,172	0,486	0,434	2,606	0,583
	TOTAL CAPITOL I	2,172	0,486	0,434	2,606	0,583
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren	0,800	0,179	0,160	0,960	0,215
3.1.1.	Studii geotehnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.2.	Studii topografice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.3.	Studii hidrologice (comunicare debite pentru pod)	0,800	0,179	0,160	0,960	0,215
3.2.	Docum pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,500	0,559	0,500	3,000	0,671
3.3.	Proiectare si inginerie	70,954	15,873	14,191	85,144	19,048
3.3.1.	Intocmire proiect in faza: SF+PT+DE+CS	67,334	15,064	13,467	80,801	18,076
3.3.1.1.	Intocmire proiect in faza: SF	22,200	4,966	4,440	26,640	5,960
3.3.1.2.	Expertiza tehnica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.1.3.	Audit de siguranta rutiera la faza SF	1,788	0,400	0,358	2,146	0,480
3.3.1.4.	Intocmire proiect in faza: PT+DE+CS	36,194	8,097	7,239	43,433	9,717
3.3.1.5.	Audit de siguranta rutiera la faza PT	4,470	1,000	0,894	5,364	1,200
3.3.1.6.	Audit de siguranta rutiera anterior darii in exploatare a drumului	1,788	0,400	0,358	2,146	0,480
3.3.1.7.	Audit de siguranta rutiera imediat dupa darea in exploatare a drumului	0,894	0,200	0,179	1,073	0,240
3.3.2.	Verificarea tehnica a proiectului	3,619	0,810	0,724	4,343	0,972
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	Asistenta tehnica	18,097	4,049	3,619	21,717	4,858
3.6.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	7,239	1,619	1,448	8,687	1,943
3.6.2.	Supravegherea lucrarilor prin diriginti de santier	10,858	2,429	2,172	13,030	2,915
	TOTAL CAPITOL III	92,351	20,660	18,470	110,821	24,792

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1.	Construcții și instalații	1447,768	323,886	289,554	1737,322	388,663	
4.1.1.	DJ151 km 9+000 - 10+000	1447,768	323,886	289,554	1737,322	388,663	
4.2.	Montaj utilități tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.3.	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale, cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.4.	Utilități fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.5.	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL IV	1447,768	323,886	289,554	1737,322	388,663	
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli							
5.1.	Organizare de șantier	43,433	9,717	8,687	52,120	11,660	
5.1.1.	Lucrări de construcții	43,433	9,717	8,687	52,120	11,660	
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	19,140	4,282	0,000	19,140	4,282	
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	72,388	16,194	14,478	86,866	19,433	
	TOTAL CAPITOL V	134,962	30,193	23,164	158,126	35,375	
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, și predare la beneficiar							
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL VI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL GENERAL	1677,253	375,224	331,622	2008,875	449,413	
	Din care C+M	1493,373	334,088	298,675	1792,048	400,906	

INTOCMIT
ING. EPURE MONICA

