

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

**Lărgire drum județean DJ 151C Zau de Campie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj,
km 0+100 – 1+030 și km 6+500 – 7+500, județul Mureș**

Faza de proiectare: SF - Soluția 1

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 16.02.2016 1 EURO = 4.4637 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
		1	2	3	4	5
PARTEA I-a						
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.10	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.20	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.30	Amenajari pentru protectia mediului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.10	Constructii si instalatii	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.20	Utilaje, echipamente	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.10	Studii de teren	9.038	2.025	1.808	10.845	2.430
3.20	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	11.000	2.464	2.200	13.200	2.957
3.30	Proiectare si engineering	198.997	44.581	39.799	238.796	53.497
3.40	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.50	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.60	Asistenta tehnica	77.235	17.303	15.447	92.682	20.764
Subtotal Capitol 3		296.270	66.373	59.254	355.524	79.648
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.10	Constructii si instalatii	5,149.016	1,153.531	1,029.803	6,178.819	1,384.237

4.20	Montaj utilaj tehnologic					
4.30	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.40	Utilaje fara montaj					
4.50	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.60	Active necorporale					
Subtotal Capitol 4		5,149.016	1,153.531	1,029.803	6,178.819	1,384.237
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.10	Organizare de santier	128.725	28.838	25.745	154.470	34.606
5.1.1	Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (2.5% din C+M)	122.289	27.396	24.458	146.747	32.876
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din C+M)*0.1	6.436	1.442	1.287	7.724	1.730
5.20	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:	57.984	12.990	11.597	69.581	15.588
5.30	Cheltuieli diverse si neprevazute:	544.529	121.990	108.906	653.434	146.389
Subtotal Capitol 5		731.238	163.819	146.248	877.486	196.583
CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementarii proiectului						
6.10	Pregatirea personalului de exploatare					
6.20	Probe tehnologice					
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		6,176.525	1,383.723	1,235.305	7,411.830	1,660.468
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		5,271.305	1,180.927	1,054.261	6,325.566	1,417.113

Proiectant,
SC Best Consulting & Design SRL

Verificat,
ing. C. Bobaru



Intocmit,
ing. C. Antipa

