

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR - FAZA SF									
REABILITARE PRIN PIETRIURE A DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 135A VIFOROASA-NEAUA-MIERCUREA NIRAJULUI-HODOȘA-INT. DJ153, KM 33+150-36+988, JUDEȚUL MUREȘ									
Cursul BNR la data de 15.03.2017: 1 euro = 4,5515 lei									
Nr. crt.	Denumire	Valoare fără TVA		TVA 19%		Valoare (inclusiv TVA)			
		mii lei	mii euro	mii lei	mii euro	mii lei	mii euro		
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI									
1.1.	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII									
TOTAL CAPITOL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ									
3.1.	Studii	7,000	1,538	1,330	0,292	8,330	1,830	1,830	1,830
3.1.1.	Studii de teren	7,000	1,538	1,330	0,292	8,330	1,830	1,830	1,830
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.3.	Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	83,000	18,236	15,770	3,465	98,770	21,701	98,770	21,701
3.3.	Expertizare tehnică	2,000	0,439	0,380	0,083	2,380	0,523	2,380	0,523
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Proiectare	94,000	20,653	17,860	3,924	111,860	24,577	111,860	24,577
3.5.1.	Temă de proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.2.	Studii de fezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.3.	Studii de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	14,000	3,076	2,660	0,584	16,660	3,660	16,660	3,660
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea	3,000	0,659	0,570	0,125	3,570	0,784	3,570	0,784
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000	1,099	0,950	0,209	5,950	1,307	5,950	1,307
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	72,000	15,819	13,680	3,006	85,680	18,825	85,680	18,825
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7.	Consultanță	50,000	10,985	9,500	2,087	59,500	13,073	59,500	13,073
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	50,000	10,985	9,500	2,087	59,500	13,073	59,500	13,073
3.7.2.	Auditul financiar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.	Asistență tehnică	47,000	10,326	8,930	1,962	55,930	12,288	55,930	12,288
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	24,000	5,273	4,560	1,002	28,560	6,275	28,560	6,275
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	19,000	4,174	3,610	0,793	22,610	4,968	22,610	4,968
3.8.2.	Dirigenție de șantier	5,000	1,099	0,950	0,209	5,950	1,307	5,950	1,307
TOTAL CAPITOL 3		283,000	62,177	53,770	11,814	336,770	73,991	336,770	73,991

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ							
4.1.	Construcții și instalații	3.139,157	689,697	596,440	131,042	3.735,597	820,740
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		3.139,157	689,697	596,440	131,042	3.735,597	820,740
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI							
5.1.	Organizare de șantier (3%*cap.4.1)	94,175	20,691	17,893	3,931	112,068	24,622
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	47,087	10,345	8,947	1,966	56,034	12,311
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	47,087	10,345	8,947	1,966	56,034	12,311
5.2.	Comisoane, cote, taxe, costul creditului	38,049	8,360	7,229	1,588	45,278	9,948
	5.2.1. Comisoanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	15,931	3,500	3,027	0,665	18,958	4,165
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statutului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,186	0,700	0,605	0,133	3,792	0,833
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	15,931	3,500	3,027	0,665	18,958	4,165
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	3,000	0,659	0,570	0,125	3,570	0,784
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute(20%*cap.4.1)	656,031	144,135	124,646	27,386	780,677	171,521
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,500	0,110	0,095	0,021	0,595	0,131
TOTAL CAPITOL 5		788,755	173,296	149,863	32,926	938,618	206,222
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE/TEHNOLOGICE ȘI TESTE							
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		4.210,912	925,170	800,073	175,782	5.010,985	1.100,952
din care C+M		3.186,244	700,043	605,386	133,008	3.791,631	833,051

Intocmit,
Ing. Sarlea Horea

