

**DEVIZ GENERAL CONFORM HG 28/2008**  
**privind cheltuielile necesare realizării investiției:**  
**Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000 - 0+631 și km 4+726 - 12+684, județul Mures**

In mii lei/mii euro la cursul

4,4637

lei / euro din data de 17-Feb-2016

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		LEI	EURO	LEI	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	508.476,27	113.913,63	101.695,25	610.171,52	136.696,36
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>508.476,27</b>	<b>113.913,63</b>	<b>101.695,25</b>	<b>610.171,52</b>	<b>136.696,36</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului</b>						
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>						
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	20.450,00	4.581,40	4.090,00	24.540,00	5.497,68
3.2	Obtinere avize, acorduri, autorizatii	4.805,00	1.076,46	961,00	5.766,00	1.291,73
3.3	Proiectare si inginerie	142.424,22	31.907,21	28.484,84	170.909,06	38.288,64
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	450,00	100,81	90,00	540,00	120,97
3.5	Consultanta	-	-	-	-	-
3.6	Asistenta tehnica	84.274,66	18.880,00	16.854,93	101.129,59	22.656,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>252.403,88</b>	<b>56.545,88</b>	<b>50.480,77</b>	<b>302.884,65</b>	<b>67.855,02</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	Lucrari de constructii	17.929.653,79	4.016.769,44	3.585.930,76	21.515.584,55	4.820.123,34
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	-	-	-	-	-
4.3	Procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	-	-	-	-	-
4.4	Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport	-	-	-	-	-
4.5	Dotari	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>17.929.653,79</b>	<b>4.016.769,44</b>	<b>3.585.930,76</b>	<b>21.515.584,55</b>	<b>4.820.123,34</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de santier	-	-	-	-	-
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	368.762,60	82.613,66	73.752,52	442.515,12	99.136,40
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	258.133,78	57.829,55	51.626,74	309.760,52	69.395,48
5.2	Comisoane, cote, taxe, costul creditului	247.845,34	55.524,64	49.569,07	297.414,41	66.629,57
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.869.053,41	418.722,90	373.810,68	2.242.864,09	502.467,48
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>2.743.795,13</b>	<b>614.690,75</b>	<b>548.759,01</b>	<b>3.292.554,14</b>	<b>737.628,93</b>
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar</b>						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	4.000,00	896,12	800,00	4.800,00	1.075,34
6.2	Probe tehnologice si teste	14.000,00	3.136,41	2.800,00	16.800,00	3.763,69
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>18.000,00</b>	<b>4.032,53</b>	<b>3.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>4.839,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21.452.329,07</b>	<b>4.805.952,23</b>	<b>4.290.465,79</b>	<b>25.742.794,86</b>	<b>5.767.142,67</b>
<b>Din care C + M</b>		<b>19.065.026,38</b>	<b>4.271.126,28</b>	<b>3.813.005,27</b>	<b>22.878.031,65</b>	<b>5.125.351,54</b>

Ing. Valentin URLAN  
 Administrator

