

OBIECTIV: [01] - Modernizare DJ 152A, DJ 151A si DJ 151, Tg. Mures (DN 15E) – Band – Saulia – Sarmasu – limita judet Bistrita Nasaud, jud. Mures - Scenariul I
Faza: DALI

Beneficiar: Judetul Mures

Proiectant: SC PEIESI SRL

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

**Anexa Nr. 7**

Modernizare DJ 152A, DJ 151A si DJ 151, Tg. Mures (DN 15E) – Band – Saulia – Sarmasu – limita judet Bistrita Nasaud, jud. Mures - Scenariul I

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	200.000,00	38.000,00	238.000,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	8.810.109,00	1.673.920,71	10.484.029,71
1.4.1	[01.16] Deviere de utilitati	8.810.109,00	1.673.920,71	10.484.029,71
	TOTAL CAPITOL 1	9.010.109,00	1.711.920,71	10.722.029,71
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	322.604,49	61.294,85	383.899,34
3.1.1	Studii de teren	322.604,49	61.294,85	383.899,34
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	Expertizare tehnica	11.991,36	2.278,36	14.269,72
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	1.897.204,96	360.468,94	2.257.673,90
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	98.720,70	18.756,93	117.477,63
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	38.484,26	7.312,01	45.796,27
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	200.000,00	38.000,00	238.000,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	1.560.000,00	296.400,00	1.856.400,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	742.580,85	141.090,36	883.671,21
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	622.580,85	118.290,36	740.871,21
3.7.2	Audit financiar	120.000,00	22.800,00	142.800,00
3.8	Asistenta tehnica	3.745.161,70	711.580,72	4.456.742,42
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1.245.161,70	236.580,72	1.481.742,42
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	1.215.161,70	230.880,72	1.446.042,42
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.8.2	Dirigentie de santier	2.500.000,00	475.000,00	2.975.000,00

DEVIZUL GENERAL: Modernizare DJ 152A, DJ 151A si DJ 151, Tg. Mures (DN 15E) – Band – Saulia – Sarmasu – limita judet Bistrita Nasaud, jud. Mures - Scenariul I

1	2	3	4	5
	TOTAL CAPITOL 3	6.734.543,36	1.276.713,23	8.011.256,59
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	249.032.339,83	47.316.144,63	296.348.484,46
4.1.1	[01.1] DJ152 A	79.964.916,87	15.193.334,22	95.158.251,09
4.1.2	[01.2] DJ151 A	70.937.397,39	13.478.105,50	84.415.502,89
4.1.3	[01.3] DJ151	75.342.240,22	14.315.025,66	89.657.265,88
4.1.4	[01.4] 01. DJ 151, Pod la km 38+144 (38+116.3) peste paraul de campie, loc. Saulia, jud. Mures - Pod Nou	2.067.849,50	392.891,42	2.460.740,92
4.1.5	[01.5] 02. DJ 151 Pod la km 42+106 peste Paraul de Campie, Sarmasel - Sarmasu Pod Nou	2.102.933,75	399.557,41	2.502.491,16
4.1.6	[01.6] 01. DJ 151A, Pod la km 0+142 (0+160) (lacuri)-Reparatii Pod	1.459.713,09	277.345,49	1.737.058,58
4.1.7	[01.7] 02. DJ 151A, Pod la km 3+841 (3+880.50) peste Paraul Saulia, Sat Saulia - Pod Nou	1.919.878,06	364.776,83	2.284.654,89
4.1.8	[01.8] 03. DJ 151A, Pod la km 8+239 (8+462.00) peste Paraul Leornita, Sat Grebenisul de campie - Pod Nou	2.111.705,33	401.224,01	2.512.929,34
4.1.9	[01.9] 04. DJ 151A, Pod la km 15+280 peste paraul Draculea Madaras, Sat Grebenisul de Campie - Pod Nou	2.196.109,35	417.260,78	2.613.370,13
4.1.10	[01.10] 05. DJ 151A, Pod la km 19+215, peste paraul Comlod, Sat Band - Reparatii	1.434.100,15	272.479,03	1.706.579,18
4.1.11	[01.11] 01. DJ 152A, Pod la km 1+317 (1+285.40), peste paraul Besa, Sat Sancraiu de Mures - Pod Nou	1.686.525,49	320.439,85	2.006.965,34
4.1.12	[01.12] 02. DJ 152A, Pod la km 7+116 (7+167.50), peste paraul Cuiessd, Sat Nazna - Pod Nou	2.138.764,12	406.365,18	2.545.129,30
4.1.13	[01.13] 03. DJ 152A, Pod la km 8+316 (9+345.30), peste paraul Berghia, Sat Berghia - Pod Nou	2.066.891,77	392.709,44	2.459.601,21
4.1.14	[01.14] 04. DJ 152A, Pod la km 11+136 (11+088.70) - peste Paraul Berghia, Sat Berghia - Pod Nou	1.947.987,75	370.117,68	2.318.105,43
4.1.15	[01.15] 05. DJ 152A, Pod la km 18+719 Pod Nou	1.655.326,99	314.512,13	1.969.839,12
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	249.032.339,83	47.316.144,63	296.348.484,46
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	2.739.355,74	520.477,59	3.259.833,33
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2.490.323,40	473.161,45	2.963.484,85
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	249.032,34	47.316,14	296.348,48
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.965.860,49	0,00	2.965.860,49
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1.302.663,86	0,00	1.302.663,86
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	260.532,77	0,00	260.532,77
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.302.663,86	0,00	1.302.663,86
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	100.000,00	0,00	100.000,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	52.736.963,10	10.020.022,99	62.756.986,09
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	50.000,00	9.500,00	59.500,00
	TOTAL CAPITOL 5	58.492.179,33	10.550.000,58	69.042.179,91
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	323.269.171,52	60.854.779,15	384.123.950,67



DEVIZUL GENERAL: Modernizare DJ 152A, DJ 151A si DJ 151, Tg. Mures (DN 15E) – Band – Saulia –
Sarmasu – limita judet Bistrita Nasaud, jud. Mures - Scenariul I

1	2	3	4	5
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		260.532.772,23	49.501.226,79	310.033.999,02

1 euro = 4,8747 lei, curs la data de 22.02.2021

Beneficiar,
Judetul Mures



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007