
SC ARCH-PIN SRL 

SC ARCH-PIN SRL - J26/892/2001; CIF RO 14340487                	 	 	 	 	          	   „Designing the future” 
Tg-Mures, str.Iuliu Maniu Nr.7,    Cod postal 540019    T 0745-501774   F 0365-883507    pintyaandrei@yahoo.com    http://www.arch-pin.ro

Documentaţ ie tehnică pentru 
obţ inerea autorizaţ iei de construire  

REABILITAREA SCĂRII 
EXTERIOARE DE ACCES  

	 	 	 	 	 	 	 IN CORPUL F                                                                                                                             

	      
Exemplar 4 

SC ARCH-PIN SRL - J26/892/2001; CIF RO 14340487                                                                   

	 	 	 	 „Designing the future”

http://www.arch-pin.ro


SC ARCH-PIN SRL - J26/892/2001; CIF RO 14340487                	 	 	 	 	          	   „Designing the future” 
Tg-Mures, str.Iuliu Maniu Nr.7,    Cod postal 540019    T 0745-501774   F 0365-883507    pintyaandrei@yahoo.com    http://www.arch-pin.ro

Pagina de Tit lu 	 
1.1. Denumirea lucrării:                    REABILITAREA SCĂRII EXTERIOARE DE ACCES  
	 	 	 	 	 	 	 IN CORPUL F 
1.2. Amplasament:	 	      	 	 str. Gheorghe Marinescu, nr.50, mun.Tg-Mureș, 	 	
	 	 	 	 	 	 	 jud.Mureș 

1.3. Proiectant General:            	 SC ARCH-PIN SRL mun.Tg-Mureș, Tel:0745501774 

1.4. Beneficiar:          	 	 	 SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - Tg-Mureș 

1.5. Faza de proiectare:               	 D.T.A.C. Nr. de proiect 09/2020 

Lista de semnături 
Sef proiect:                          arh. Pintya András……………………….…………….. 

Echipa de proiectanţi:   

Arhitectură:                                 	 arh. Pintya András ……………………………………… 

	 	 	 	 	 	 	 arh Pintya Andrei-Pavel………………………………….                                            

Rezistenţă:                                     	 ing. Adorjáni Zoltán ………..…………………………… 

Expertul tehnic:                                 ing. Csákány Desideriu. ………..……………………… 

Verificator:                                   ing. Benke  István ………..………………………..…… 

Întocmit:  

	 	 	 	 	 	 	 arh.Pintya Andras 

SC ARCH-PIN SRL - J26/892/2001; CIF RO 14340487                                                                   

	 	 	 	 „Designing the future”

http://www.arch-pin.ro


SC ARCH-PIN SRL - J26/892/2001; CIF RO 14340487                	 	 	 	 	          	   „Designing the future” 
Tg-Mures, str.Iuliu Maniu Nr.7,    Cod postal 540019    T 0745-501774   F 0365-883507    pintyaandrei@yahoo.com    http://www.arch-pin.ro

MEMORIU DE ARHITECTURĂ                 

1. Date generale: 

1.1. Denumirea lucrării:                    REABILITAREA SCĂRII EXTERIOARE DE ACCES  
	 	 	 	 	 	 	 IN CORPUL F 
1.2. Amplasament:	 	      	 	 str. Gheorghe Marinescu, nr.50, mun.Tg-Mureș, 	 	
	 	 	 	 	 	 	 jud.Mureș 

1.3. Proiectant General:            	 SC ARCH-PIN SRL mun.Tg-Mureș, Tel:0745501774 

1.4. Beneficiar:          	 	 	 SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - Tg-Mureș 

1.5. Faza de proiectare:               	 D.T.A.C. Nr. de proiect 09/2020 

2.   Descrierea lucrărilor:  

2.1.Amplasamentul: 

	 Amplasamentul este situat în intravilanul, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, mun.Tg-
Mureș, jud.Mureș. Suprafața terenului este de 193.499 mp cu categoria de folosință ,,Curți 
Construcții”, înscris în carte funciară cu nr.95396/N al mun. Tg-Mureș. Accesul pe 
amplasament este din  str. Gheorghe Marinescu. 

	 În prezent pe acest amplasament sunt evidențiate  SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ - Tg-Mureș: 

• Situaţia ocupării definitive de teren: 

Suprafaţa totală teren : 193.499  mp  

      P.O.T. = nu se va modifica            C.U.T. = nu se va modifica 

2.2 Topografia zonei: 

	 Orașul Târgu Mureș este situat în partea centrală a Depresiunii Transilvaniei, în culoarul 
Muresului, la trecerea acestuia printre podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei, în zona de 
terasă joasă a orașului Târgu-Mureș. Macromorfologia regiunii arată albia dezvoltată a râului, 
cu terase bine conservate, treceri treptate în zona colinară.   
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2.3 Clima și fenomene naturale specifice zonei 
Regiunea este caracterizată de o climă continental-moderată, cu veri călduroase și ierni reci. 
Trăsăturile esențiale ale climatului sunt imprimate de circulația frecventă a maselor de aer de 
la V la NE. Dispunerea reliefului în trepte, modul de orientare a principalelor forme de relief, 
cât și prezența culoarelor largi de vale, introduc o serie de variații topoclimatice. 
Precipitații medii anuale – între 600 si 1000 mm. 
Temperatura aerului : - medie multianuală intre 6 si 9 ºC. 
	 	 	 	 - medie minimă între -3 și -6 ºC. 
	 	 	 	 - medie maximă între 16 și 20 ºC. 
Încarcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m². 
Valorile presiunii de referinţă a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, 
mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani intervalul mediu de recurenţă, este de 0,4 kPa, 
iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoare de 2,0 – 2,4 m/s. 
Conform STAS 6054-77 adâncimea de îngheț a terenului natural este de 80-90 cm. 

2.4 Geologia seismicitatea: 

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismică a teritoriului României, perimetrul 
studiat se situează în zona de gradul 7¹ (scara MSK). 
Zonarea pentru seisme cu intervalul mediu de recurenţă al magnitudinii IMR = 225 ani și 20% 
probabilitate de depășire în 50 de ani (conf. “Cod de proiectare seismică - Partea I“, indicativ 
P 100-1/2013), include zona la ag = 0,15g (acceleraţia terenului pentru proiectarea 
constucţiilor la starea limită ultimă) şi Tc = 0,7 sec (perioada de control / colţ a spectrului de 
răspuns pentru componentele orizontale ale mişcării seismice). 

2.4.1. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament. 

Conform Studiului geo  

2.5. Categoria de importanță: 

         Conform HG 766 / 97 construcția se încadrează în categoria A de importanță și clasa I 
de importanță. 

2.5.1 Siguranța la foc 

	 Clădirea, prin conformarea și detalierea soluției, folosirea materialelor, concepție 
generală și măsurile generale prevăzute prin proiectare, are gradul de rezistență la foc II, cu 
risc de incendiu mare. 
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2.6 Prezentarea proiectului 

	 În vederea îndeplinirii necesităților funcționale de asigurare a utilizării în condiții de              
siguranță a scărilor exterioare, la solicitarea BENEFICIARULUI s-a întocmit o expertiză tehnică 
pentru evaluarea stării structurale a SCĂRILOR EXTERIOARE DE ACCES ȘI SALVARE          
existente, structuri conexe secundare la clădirea Spitalului Clinic Județean de Urgență, din 
Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, județul Mureș. În acest scop s-a întocmit  proiect în 
care soluțiile tehnice au la bază și urmăresc prevederile date în raportul de expertiză               
REABILITAREA SCĂRILOR EXTERIOARE DE ACCES ȘI SALVARE, întocmit de către expertul 
tehnic Csákány Desideriu. 
	 Măsurile de intervenție propuse vor asigura posibilitatea executării lucrărilor de               
consolidare și de reabilitare, lucrări care vor conduce la o îmbunătățire a stării fizice, a           
rezistenței și stabilității scării.  

   Astfel lucrările de reabilitare în prima fază constă din demolarea parțială a scării           
exterioară de acces în corpul F, constînd din demontarea treptelor prefabricate, spargerea 
plăcii de beton armat la nivelul etajului (terasa de la intrare), îndepărtarea acoperirilor de beton 
la elementele păstrate și buciardarea suprafeței de beton în vederea cămășuirii acestor            
elemente.  

DEMOLAREA STRUCTURII din beton armat se vor desfășura conform celor descrise în            
raportul de expertiză: 
	 1.Înainte de începerea lucrărilor de demolare, conducătorul lucrării va lua următoarele           
măsuri: 

a. va împrejmui construcţia unde se execută lucrări de demolare, iar la punctele de 
acces spre locul de demolare va pune placarde de avertizare; 

b. va afişa placarde de interzicere a accesului persoanelor străine pe teritoriul 
şantierului; 

c. va întrerupe legăturile conductelor reţelelor de instalații aferente, luînd măsuri 
pentru a nu fi deteriorate; 

d. va lua măsurile indicate contra prăbuşirii posibile a diferitelor părţi ale                 
construcţiei ce se demolează. 

2. Lucrări premergătoare ce se vor executa înainte de demolarea propriu-zisă a         
structurilor de beton armat: 

• Se închide din interior accesul existent în corpul F 
• Se desfac straturile de pardoseală al planșeului de la etaj 
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• Se demontează balustrada metalică. Demonatrea se va face prin tăierea tijelor 
filetate din opartea inferioara a treptelor. După demontare se va tăia partea         
tijelor care erau introduse în trepte. 

3. Demolarea și desfacerea elementelor structurale din beton armat se va face cu        
utilaje manuale, utilizînd ciocan pneumatic, daltă, șpiț, flex. 

4. Demolarea plăcii de beton armat se va executa prin fragmentarea elementelor de 
beton armat, în bucăți manevrabile manual, se sparg acoperirile de beton, se taie cu flexul 
armăturile, se sparge betonul propriu-zis din placă. 

5. Demontarea treptelor prefabricate se va executa utilizînd automacara, chingi și         
cabluri de oțel. Se fixează treptele una cîte una cu aceste dispozitive, se taie sudura de fixare 
a treptelor și se îndepărtează prefabricatele. 

6. Demolarea structurii se va executa în etape și pe porţiuni, începînd cu demolarea 
plăcii de beton a terasei din fața intrării de la etaj. Lucrările se vor continua cu demontarea 
treptelor prefabricate. 

7. În ultima fază se sparge acoperirea de beton la grinda de vang, la grinda-nervură al 
plăcii demolate, și la stîlpul central. 

8. Se execută lucrări de buciardare cu mijloace manuale, ciocan, daltă, șpiț. 
9. Demolarea/demontarea părţilor componente ale structurii de beton armat trebuie 

astfel executată, încît demolarea unei părţi din construcție sau a unui element de construcţie 
să nu atragă prăbuşirea neprevăzută a altei părţi sau altui element. 

10. Se vor executa în prealabil sprijiniri și eșafodaje pentru asigurarea rigidității și           
integrității porțiunilor de clădire și a unor elemente structurale, ori de cîte ori este nevoie. 

11. Se interzice demolarea concomitentă a elementelor de construcţii şi a                  
construcţiilor necontrolat sau demontarea unui element ce susține încărcări nedemontate. 

LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI CONSOLIDARE: 

1. În prima fază se execută cămășuirea stîlpului central (40x80 cm). Se montează o           
carcasa nouă de armături, bare longitudinale Ø20 și etrieri Ø8/10, grosimea betonului în 
cămășuire va fi de 10 cm. 

2.  În axul 19d se execută un stâlp nou la colțul liber al terasei de la etaj. Stâlpul cu            
dimensiunea de 40x40 cm este armat cu  bare longitudinale 8Ø16 și etrieri Ø8/12,5cm. 

3.  Sub stâlpul nou se exectă o fundație izolată din bloc de beton simplu și cuzinet armat 
cu bare longitudinale 8Ø14 pe ambele direcții (100x100 cm)  

4. Lucrările de cămășuirea a grinzii de vang constă din montarea longitudinale Ø16 și    
etrieri Ø10/15 și turnarea unei grosimi de 7,5cm grosime pe laturile grinzii și 8cm pe 
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partea inferioară. În dreptul stâlpilor existenți, partea inferioară a etrierilor compuși din 2 
bare, se vor introduce după realizarea unor găuri în stâlpi. Ciocurile vertical ale acestor 
bare inferioare care formează etrierii, se vor îndoii numai după trecerea lor prin găurile 
realizate prin stâlpi. Pentru obținerea unor etrieri închiși, ciocurile barelor se vor suda 
între ele pe o lungime de minim 10cm, pe fiecare latură a grinzii.  

5. Armarea grizilor/nervurilor de la etaj constă din montarea longitudinale Ø16 și etrieri 
Ø10/15 și turnarea unei grosimi de 5..10cm grosime pe laturile grinzii și 9cm pe partea 
inferioară. Barele grinzilor, prevăzute perpendiculare pe corpul C,  se vor prinde în ele-
mentele de beton armat existente prin intermediul ancorelor chimice. Adâncimea de 
penetrare va a barelor va fi de 20cm. 

6.  Concomitent se cofrează și se armează scara propriu zisă (treptele ortotrope) și placa 
de la intrare. Armarea plăcii se va realiza cu bare Ø10/20 pe direcția scurtă și Ø8/20 pe 
direcția lungă. Armăturile Ø10 se prind prinde în grinzile de beton armat existente prin 
intermediul ancorelor chimice. Adâncimea de penetrare va a barelor va fi de 20cm. Se 
toarnă betonul clasa C30/37. 

7. Se remontează balustrada metalică, se fixează cu suduri executate pe șantier, se aplică 
tratamente anticorozive. 

8.  Se execută finisaje rezistente la îngheț-dezgheț ( pardoseala scării și a terasei va  granit 
flambat culoarea albă ), obligatoriu se asigură îndepărtarea apei din precipitații prin                    
prevederea picurătorilor de apă. Se va acorda mare atenție la asigurarea unor pante 
minime pentru evacuarea apei din precipitații, nu este permisă realizarea unor             
contrapante accidentale, care să favorizeze stagnarea apei din precipitații. 

9. Se refac straturile de hidroizolare de la acoperișul terasă din zona intrării. 

Se recomandă ca execuţia să fie realizată de o societate autorizată şi cu experienţă în 
lucrări similare.  

	 De la caz la caz se pot ivi situații neprevăzute, vicii ascunse nedepistate la data analizei, 
situații care se vor aduce la cunoștiința expertului și a proiectantului de rezistență în vederea 
stabilirii măsurilor de luat, în caz contrat responsabilitatea decizilor luate cade in sarcina bene-
ficiarului și al constructorului. 

2.7 Căile de acces provizorii 
Nu vor fi create căi de acces provizorii, deoarece amplasamentul dispune de acces. 
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2.8.   Organizarea de santier: 
•Data începerii activitățiilor va fi comunicată organelor administrative locale. 

•Se va monta un panou cuprinzănd datele de identificare ale construcției astfel: 
Beneficiar;  Proiectant; Constructor;  Nr. autorizație de construcție; data inceperii și 
data terminării lucrărilor. 

•Lucrările de trasare, terasamente se vor executa conform Normativ C56/85 

•Surplusul de pămănt din excavații va fi transportat într-un depozit indicat de organele 
locale. 

•De asemenea va fii amenajata o platforma pentru depozitarea molozului si material 

•Se va asigura accesul autoutilitarelor pentru încarcarea molozului descărcare material 

•Executare unei platforme dalate pentru spălarea autocamioanelor și a utilajelor.           
În timp ploios utilajele și autocamioanele nu vor ieși în stradă numai dupa spălarea 
noroiului depozitat pe ele. 

•De asemenea va fii necesară amenajarea unor baraci pentru vestiar, loc de luat masă 
și un grup sanitar ecologic. 

•Drumurile de acces vor fi semnalizate corespunzător cu indicatoare rutiere. 

•Materialele vor fi depozitate în incinta. 

•In timpul demolării molozul va fi stropita cu apa pentru evitarea propagării prafului în 
aer 

•După terminarea lucrărilor, amenajarile specifce organizării de șantier vor fi demolate 
și zona va fi refăcuta . 

2.9 Surse de apă, energie electrică, gaze 

 Imobilui in prezent beneficeaza de  instalatii electrice; instalatii apa-canal; incalzire și 
instalatii de gaz-metan. Bransamentele nu s-a modificate sau extinse. 

2.10 Căile de acces , căile de comunicații 

Accesul pietonal și auto pe amplasament este din str. Gheorghe Marinescu. 

2.11 Programul de execuție a lucrărilor: 

	 Execuția lucrărilor a fost eșalonată pe 3 luni, execuția graficului de eșalonare a fost 
urmarită executarea fazelor de lucrări cu ocuparea uniformă a forței de muncă și utilaje 
disponibile, cu crearea unui front de lucru pentru cât mai multe specialități. 
Programul de recepție va fi organizat pentru toate obiectele simultan. 
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2.12 Trasarea lucrărilor 

Pentru trasarea lucrărilor s-a întocmit o plansă A1* cu descrierea și reprezentarea grafică 
pentru trasarea obiectivelor de construcții. 

2.13 Protejarea lucrărilor executate: 
Protejarea lucrărilor executate și a materialelor de pe șantier va fi efectuată de către 
constructor. 
Prin eșalonarea lucrărilor de construcții-montaj  vor fi evitate execuția lucrărilor de betonare și 
execuția lucrărilor de izolație în timp friguros. 
Executarea lucrărilor de betonare la nevoie în timp friguros va fi protejat conform prescripțiilor 
tehnice. 
Va fi acordată o atenție deosebită pentru executarea canalizării pluviale înaintea executării 
acoperișurilor pentru a preveni inundațiile provocate de apele meteorice. 
La manipularea și depozitarea materialelor de construcții vor fi respectate prescripțiile tehnice 
pentru fiecare material în parte. 
Șantierul va fi împrejmuit și iluminat în timp de noapte și va beneficia de pază permanentă. 

2.14 Măsurarea lucrărilor: 

Vor fi efectuate masurători (pe baza articolelor de devize și situații de lucrări periodice pentru 
decontarea lucrărilor efectuate. 
Vor fi consultate și certificatele de calitate a materialelor folosite. 

2.15 Laboratoarele contractantului și testele care cad în sarcina sa: 

	 Contractantul, în baza programului calității prezentat, este obligat să efectueze toate 
testele și încercările de laborator cuprinse în programul de control, cât și în normativele și 
legislația în vigoare, să prezinte certificatele de calitate ale materialelor folosite cât și  
agrementele tehnice obținute de la laboratoare autorizate în acest sens cu supravegherea  
dirigintelui de șantier și a responsabilului tehnic a beneficiarului. Deasemenea îi revine sarcina 
ținerii la zi a documentelor necesare urmăririi execuției. 
Analizele de laborator vor fi analizate și introduse în cartea construcției. 

2.16 Curățenia pe șantier: 

	 Contractantul va lua toate măsurile ce se impun pentru respectarea normelor de igienă 
și de depozitare a rezidurilor rezultate în timpul execuției, cât și îndepărtarea lor. 
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	 Se va menține ordine în spațiile de depozitare a materialelor din șantier. 
 Deșeurile menajere se vor colecta în pubele care se vor amplasa într-un spațiu special 
amenajat, betonat și acoperit care să nu permită eventualele scurgeri precum și pătrunderea 
apei pluviale. Deșeurile se vor preda la societăți specializate și autorizate pentru colectare. 
Deșeurile provenite din activitatea curentă se vor colecta conform reglementărilor în vigoare. 

	 Toate activitățile necesare executării lucrărilor de construcții se vor desfășura numai în 
interiorul incintei, fără afectarea vecinătăților proprietate privată, sau a domeniului public. 
În execuție se vor respecta:  
Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat de MLPTL cu Ordinul 9/
N/15.03.1993 actualizat.  
Norme generale de protecția muncii elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 
Ministerul Sănătății. 

2.17 Serviciile sanitare: 
 Durata de execuție a lucrărilor este de 3 luni și vor fi prezenți la șantier în medie 5 
muncitori. S-a acordat o atenție deosebită pentru serviciile sanitare. 
	 Executantul va avea în vedere la organizarea șantierului, asigurarea condițiilor           
igienico-sanitare necesare pentru personalul muncitor din șantier. În această categorie intrând 
spațiile pentru vestiare, grupuri sanitare, locuri de luat masa și menajarea unui punct de prim 
ajutor în cazul unor accidente de muncă. 

2.18 Relația dintre contractant (ofertant), consultant și persoana juridică achizitoare 
(investitor) 

	 Relațiile între contractant, consulatant (proiectant general și de specialitate) și persoana 
juridică achizitoare se vor stabili pe baza unor contracte în care se va arata în mod concret 
obligațiile fiecărei părți, competențelor cât și a obligațiilor materiale rezulatete din aceste 
contracte.  
În toate cazurile de înlocuiri de materiale sau tehnologii, acestea nu se vor face fără 
aprobarea prealabila a șefului de proiect și confirmată de entitatea achizitoare. 

2.19 Siguranța în exploatare, izolații 
Circulațiile exterioare au fost dimensionate conform prevederilor normativelor în vigoare. 
Finisajele sunt din material rezistente la uzură și ușor de întreținut, iar spațiile de circulație i 
exterioare vor fi pardosite cu material antiderapant și lavabil. Pardoselile sunt din granit 
flambat. 
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2.20 Protecția împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și protecția mediului 
 Pentru realizarea unor condiții normale de protecție au fost urmărite condițiile                  
prevăzute de STAS 6156 precum și normativul P122-83 privind măsurile de protecție 
acustică la clădiri civile și administrative. 
	 Pereții despărțitori vor avea grosimi corespunzatoare izolării fonice, iar pereții exterior și 
tâmplăriile etanșe vor asigura o buna izolare față de zgomotele exterioare.  Pentru asigurarea 
unui microclimat corespunzator, au fost respectate normele privind temperaturile interioare, 
iluminare, acustică, purificarea aerului și echiparea cu obiecte sanitare – conform STAS 1478 
și Normativ P117-83 și protecția muncii 75, 76. 
	 Proiectul urmărește deasemenea realizarea unui iluminat natural corespunzator și         
expunerea camerelor la un minim de însorire zilnică. 
Platforma gospodarească este amplasată în exterior pentru evitarea mirosurilor neplăcute. 
S-au prevăzut spații plantate și jardiniere în zonele libere exterioare pentru îmbunătățirea        
confortului visual și microclimatic a utilizatorilor clădirii. 

2.21 Condiții tehnice 
 Toate materialele folosite trebuie să îndeplinească cerințele de calitate impuse de 
normele în vigoare. Înlocuirea unor materiale nu se va putea face decât cu aprobarea șefului 
de proiect și a beneficiarului, fără a depăși sumele prevăzute în ofertă, cu respectarea calității. 
Deasemenea antreprenorul general va prezenta mostre din materiale pe care dorește să le 
pună în operă, iar utilizarea lor este permisă numai după acceptarea acestora de către          
beneficiar și șeful de proiect. 
	 Antreprenorul general poate să propună înlocuiri de material sau tehnologii noi, numai 
în cazul în care se obțin reduceri ale termenelor de execuție cu păstrarea calității lucrărilor. 

	 Antreprenorul general va sesiza șeful de proiect pentru orice probleme ce se ivesc pe 
parcursul execuției și nu va întreprinde nici un fel de modificări fără acceptul șefului de proiect 
și a beneficiarului.  
	 Antreprenorul general va respecta întrutotul programul de control cuprins în               
documentație, cât și normele și normativele referitoare la tehnologiile de execuție la lucrările 
respective. 

	 Beneficiarul va asigura urmărirea lucrărilor prin personal de specialitate. 
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 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru instruirea muncitorilor și pentru 
prevenirea accidentelor de muncă conform prevederilor din Normele generale de protecție a 
muncii și Normele departamentale de protecția muncii, specifice activitătii în cauza, precum și 
normele în vigoare referitoare la prevenirea și știngerea încendiilor, făcănd instructajul cu 
personalul de pe șantier. 

	 În urma lucrărilor care fac obiectul prezentei documentații, nu se vor evacua în mediul 
ambiant materiale reziduale sau toxice care sa alterneze într-un fel calitatea aerului, apei 
freatice, solul sau subsolul 

	 	 Întocmit:  

	 	 	 	 	 	 	 arh.Pintya Andras 
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