

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

**Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită de județ
Harghita, km 3+167 - 15+000, județul Mureș**

Faza de proiectare: SF

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 16.02.2016 1 EURO = 4.4637 lei

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARTEA I-a | | | | | | |
| CAPITOLUL 1 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | | | |
| 1.10 | Obtinerea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.20 | Amenajarea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.30 | Amenajari pentru protectia mediului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Subtotal Capitol 1 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 2 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | | | |
| 2.10 | Constructii si instalatii | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2.20 | Utilaje, echipamente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Subtotal Capitol 2 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 3 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | | | |
| 3.10 | Studii de teren | 21.383 | 4.790 | 4.277 | 25.659 | 5.748 |
| 3.20 | Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 14.000 | 3.136 | 2.800 | 16.800 | 3.764 |
| 3.30 | Proiectare si engineering | 664.419 | 148.849 | 132.884 | 797.303 | 178.619 |
| 3.40 | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.50 | Consultanta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.60 | Asistenta tehnica | 289.336 | 64.820 | 57.867 | 347.204 | 77.784 |
| Subtotal Capitol 3 | | 989.138 | 221.596 | 197.828 | 1,186.966 | 265.915 |
| CAPITOLUL 4 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | | |
| 4.10 | Constructii si instalatii | 19,289.092 | 4,321.324 | 3,857.818 | 23,146.911 | 5,185.588 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4.20 | Montaj utilaj tehnologic | | | | | |
| 4.30 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.40 | Utilaje fara montaj | | | | | |
| 4.50 | Dotari | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.60 | Active necorporale | | | | | |
| Subtotal Capitol 4 | | 19,289.092 | 4,321.324 | 3,857.818 | 23,146.911 | 5,185.588 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.10 | Organizare de santier | 482.227 | 108.033 | 96.445 | 578.673 | 129.640 |
| 5.1.1 | Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (2.5% din C+M) | 458.116 | 102.631 | 91.623 | 549.739 | 123.158 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului (2% din C+M)*0.1 | 24.111 | 5.402 | 4.822 | 28.934 | 6.482 |
| 5.20 | Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare: | 217.219 | 48.664 | 43.444 | 260.663 | 58.396 |
| 5.30 | Cheltuieli diverse si neprevazute: | 2,027.823 | 454.292 | 405.565 | 2,433.388 | 545.150 |
| Subtotal Capitol 5 | | 2,727.270 | 610.989 | 545.454 | 3,272.724 | 733.186 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementarii proiectului | | | | | | |
| 6.10 | Pregatirea personalului de exploatare | | | | | |
| 6.20 | Probe tehnologice | | | | | |
| Subtotal Capitol 6 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL GENERAL | | 23,005.500 | 5,153.908 | 4,601.100 | 27,606.600 | 6,184.690 |
| din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1) | | 19,747.208 | 4,423.955 | 3,949.442 | 23,696.650 | 5,308.746 |

Proiectant,
SC Best Consulting & Design SRL

Verificat,
ing. C. Bobaru



Intocmit,
ing. C. Antipa

