

DEVIZ GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII

REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ107G (LIMITA JUDET ALBA - ATINTIS-LUDUS) KM 16+775-18+226	B.N.R	4.5169	LEI/EURO	DATA:	04.01.2016
CURS DE SCHIMB					

SOLUTIA I.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 20% Mii lei	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1.		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2.		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren	3.740	0.828	0.748	4.488	0.994
3.1.1	Studiu topografic	1.740	0.385	0.348	2.088	0.462
3.1.1	Studiu geotehnic	2.000	0.443	0.400	2.400	0.531
3.1.1	Studiu hidrologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.	Taxe pt. Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.136	4.458	4.027	24.163	5.349
3.2.1.	Certificat de urbanism	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.2.	Avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara	0.500	0.111	0.100	0.600	0.133
3.2.3.	Avizul detinatorului retelei de distributie gaze naturale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.4	Avizul detinatorului retelei magistrale de gaze naturale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.5	Avizul detinatorului retelei publice de apa	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.4	Avizul detinatorului retelei publice de canalizare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.5	Avizul detinatorului retelei de energie electrica	3.717	0.823	0.743	4.460	0.987
3.2.6	Avizul detinatorului retelei de telefonie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2.7	Acord de gospodarie a apelor	1.000	0.221	0.200	1.200	0.266
3.2.8	Acord de mediu	0.500	0.111	0.100	0.600	0.133
3.2.9	Tarif evaluare impact asupra sigurantei circulatiei L265/2008	14.419	3.192	2.884	17.303	3.831
3.3.	Proiectare si inginerie	67.145	14.865	13.429	80.574	17.838
3.3.1.	Proiectare si inginerie instalatii electrice faza (PT+DTAC+DE)	5.200	1.151	1.248	6.448	1.428
3.3.3.	Elaborare Proiect + doc. Avizare + DDE lucrari de drumuri	44.950	9.952	8.990	53.940	11.942
3.3.4.	Verificarea tehnica a proiectului	4.495	0.995	0.899	5.394	1.194
3.3.5.	Elaborare documentatie de avizare a lucr. de interventie	10.500	2.325	2.100	12.600	2.790
3.3.6.	Expetiza tehnica	2.000	0.443	0.400	2.400	0.531
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.	Consultanta	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.1.	Elaborare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.2.	Implementare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3.6.	Asistența tehnică	33.573	7.433	6.715	40.287	8.919
3.6.1.	Asistența tehnică din partea proiectanților	11.191	2.478	2.238	13.429	2.973
3.6.2.	Asigurarea supravegherii lucrărilor prin diriginți de șantier	22.382	4.955	4.476	26.858	5.946
TOTAL CAPITOL 3.		124.594	27.584	24.919	149.512	33.101
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	2238.169	495.510	447.634	2685.803	594.612
4.1.1.	REABILITARE DJ107G KM 16+775-18+226	2181.842	483.040	436.368	2618.211	579.648
4.1.2.	Canal subteran pentru rețeauă de energie electrică	56.327	12.470	13.518	69.845	15.463
4.2.	Montaj utilități tehnologice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3.	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4.	Utilități fără montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	Dotări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6.	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4.		2238.169	495.510	447.634	2685.803	594.612
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier (2.5% din 4.1.)	55.954	12.388	11.191	67.145	14.865
5.1.1.	Lucrări de construcții	41.966	9.291	8.393	50.359	11.149
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	13.989	3.097	2.798	16.786	3.716
5.2.	Comisioane, cote, taxe, cotele creditului	24.830	5.497	4.966	29.796	6.596
5.2.1.	Comisioane, taxe, cote legale	24.830	5.497	4.966	29.796	6.596
5.2.1.1.	Comision pentru Casa Socială a Constructorilor (0.5% din C+M)	11.401	2.524	2.280	13.681	3.029
5.2.1.2.	Controlul calității prin Inspectia de Stat în Construcții (0.6% din 4.1.)	13.429	2.973	2.686	16.115	3.568
5.2.2.	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2+1.3.+2.+3.+4.)	236.276	52.309	47.255	283.532	62.771
TOTAL CAPITOL 5.		317.060	70.194	63.412	380.472	84.233
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6.		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		2679.823	593.288	535.965	3215.788	711.946
DIN CARE C+M		2280.135	504.801	456.027	2736.162	605.761

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE,
CIPRIAN DOBRE



INTOCMIT,
ING. BARDOSI SANDOR