

DEVIZUL GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZarii
"REABILITAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 151 LUDUS-SARMASU-LIMITA JUD.BISTRITA NASAUD KM 9+000 - 10+000 , JUD. MURES"
VARIANTA PROIECTATA B

in mii lei/ mii euro, la cursul 4,4700 lei/ euro din data de 18.03.2016 , curs BNR

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)		TVA	VALOARE (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	2,655	0,594	0,531	3,186	0,713
	TOTAL CAPITOL I	2,655	0,594	0,531	3,186	0,713
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren	0,800	0,179	0,160	0,960	0,215
3.1.1.	Studii geotehnice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.2.	Studii topografice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.3.	Studii hidrologice (comunicare debite pentru pod)	0,800	0,179	0,160	0,960	0,215
3.2.	Docum pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,500	0,559	0,500	3,000	0,671
3.3.	Proiectare si inginerie	79,810	17,855	15,962	95,772	21,425
3.3.1.	Intocmire proiect in faza: SF+PT+DE+CS	75,385	16,865	15,077	90,462	20,238
3.3.1.1.	Intocmire proiect in faza: SF	22,200	4,966	4,440	26,640	5,960
3.3.1.2.	Expertiza tehnica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.1.3.	Audit de siguranta rutiera la faza SF	1,788	0,400	0,358	2,146	0,480
3.3.1.4.	Intocmire proiect in faza: PT+DE+CS	44,245	9,898	8,849	53,094	11,878
3.3.1.5.	Audit de siguranta rutiera la faza PT	4,470	1,000	0,894	5,364	1,200
3.3.1.6.	Audit de siguranta rutiera anterior darii in exploatare a drumului	1,788	0,400	0,358	2,146	0,480
3.3.1.7.	Audit de siguranta rutiera imediat dupa darea in exploatare a drumului	0,894	0,200	0,179	1,073	0,240
3.3.2.	Verificarea tehnica a proiectului	4,425	0,990	0,885	5,309	1,188
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	Asistenta tehnica	22,123	4,949	4,425	26,547	5,939
3.6.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	8,849	1,980	1,770	10,619	2,376
3.6.2.	Supravegherea lucrarilor prin diriginti de santier	13,274	2,969	2,655	15,928	3,563
	TOTAL CAPITOL III	105,233	23,542	21,047	126,279	28,250

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	1769,816	395,932	353,963	2123,780	475,118
4.1.1.	DJ151 km 9+000 - 10+000	1769,816	395,932	353,963	2123,780	475,118
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale , cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL IV	1769,816	395,932	353,963	2123,780	475,118
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de santier	53,094	11,878	10,619	63,713	14,254
5.1.1.	Lucrari de constructii	53,094	11,878	10,619	63,713	14,254
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.	Comisioane, cote,taxe , costul creditului	23,398	5,234	0,000	23,398	5,234
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	88,491	19,797	17,698	106,189	23,756
	TOTAL CAPITOL V	164,983	36,909	28,317	193,300	43,244
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste , si predare la beneficiar						
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL VI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	2042,687	456,977	403,858	2446,545	547,325
	Din care C+M	1825,566	408,404	365,113	2190,679	490,085

INTOCMIT
ING.EPURE MONICA

