

Beneficiar: JUDEȚUL MUREȘ
 Executant:
 Proiectant: S.C. MICHAEL TRUST PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI
 URGENȚE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
 TÎRGU MUREȘ - propunere V2



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

In lei/euro la cursul **4.5 lei/euro** din data de **13/11/2018**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	21,209.50	4,029.80	25,239.30
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	176,772.00	33,586.68	210,358.68
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	98,648.70	18,743.25	117,391.95
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	8,123.30	1,543.43	9,666.73
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	20,000.00	3,800.00	23,800.00

In lei/euro la cursul **4.5 lei/euro** din data de **13/11/2018**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	20,000.00	3,800.00	23,800.00	23,800.00
3.8	Asistenta tehnica	59,400.00	11,286.00	70,686.00	70,686.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	29,400.00	5,586.00	34,986.00	34,986.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	21,467.00	4,078.73	25,545.73	25,545.73
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	7,933.00	1,507.27	9,440.27	9,440.27
3.8.2	Dirigentie de santier	30,000.00	5,700.00	35,700.00	35,700.00
TOTAL CAPITOL 3		277,381.50	52,702.48	330,083.98	330,083.98

CAPITOL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii	598,750.98	113,762.69	712,513.67	712,513.67
4.1.1	A Obiectiv principal UPU	228,337.98	43,384.22	271,722.20	271,722.20
4.1.2	B Obiectiv conex Hangar si finisaje	370,413.00	70,378.47	440,791.47	440,791.47
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,131,946.13	215,069.76	1,347,015.89	1,347,015.89
4.2.1	B Obiectiv conex Hangar si finisaje	22,503.52	4,275.67	26,779.19	26,779.19
4.2.2	A Obiectiv principal UPU	1,109,442.61	210,794.10	1,320,236.71	1,320,236.71
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	27,590.00	5,242.10	32,832.10	32,832.10
4.3.1	A Obiectiv principal UPU	27,590.00	5,242.10	32,832.10	32,832.10
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	1,775,561.72	337,356.73	2,112,918.45	2,112,918.45
4.5.1	B Obiectiv conex Hangar si finisaje	16,268.86	3,091.08	19,359.94	19,359.94
4.5.2	A Obiectiv principal UPU	1,759,292.86	334,265.64	2,093,558.50	2,093,558.50
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		3,533,848.83	671,431.28	4,205,280.11	4,205,280.11

CAPITOL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	54,067.89	10,272.90	64,340.79	64,340.79
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (1.5%IV)	53,007.73	10,071.47	63,079.20	63,079.20
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2.0% din 5.1.1)	1,060.15	201.43	1,261.58	1,261.58
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	19,620.75	0.00	19,620.75	19,620.75
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% C+M) (0.5% din C+M)	8,918.52	0.00	8,918.52	8,918.52
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% C+M) (0.1% din C+M)	1,783.70	0.00	1,783.70	1,783.70

In lei/euro la cursul **4.5 lei/euro** din data de **13/11/2018**

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% C+M) (0.5% din C+M)	8,918.52	0.00	8,918.52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8.1, 3.8.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	377,002.08	71,630.40	448,632.48
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	18,000.00	3,420.00	21,420.00
TOTAL CAPITOL 5		468,690.72	85,323.29	554,014.02

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÎRGU MUREȘ - propunere V2	4,279,921.05	809,457.06	5,089,378.11
TOTAL Constructii+Montaj	1,783,704.84	338,903.92	2,122,608.76

Director

Sef proiect

Ofertant