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Conform zonarii teritoriului tarii,
respectiv a normativelor in vigoare
constructia a fost incadrata:
- ZONA DE VANT: pv=40daN/mp
- ZONA DE ZAPADA: gz=150daN/mp
- ZONA SEISMICA DE CAL.: a=0,10g, Tc=0,7s

NOTA:
= Cota ±0.00 = cota corpului principal.
= Fundatia trebuie sa fie incastrat minin 20 cm in teren bun de fundare.
= La turnarea fundatiilor se va trece numai dupa semnarea procesului verbal de
lucrari ascunse (conform   program de control).
= Se va asigura stabilitatea taluzurilor, inclinarea minima a taluzurilor fiind de 1 / 1
conform normativ C169-88.
= Compactarea fiecarui strat de umplutura trebuie adus la un grad minim de
compactare de 97-98%.
= In executie se vor respecta normele in vigoare cu privire la lucrarile de
betonare  STAS NE012/2010 si NORMELE DE PROTECTIA MUNCII SI PSI.
= Inainte de turnare a betoanelor, in cofraje se vor pozitiona tevi de protectie
pentru tevile de instalatii, pozitia acestora se va lua de pe plansele de
arhitectura si instalatii.

Lucrările de demolare parțială:
=Lucrările de demolare parțială se vor executa la scara exterioară de acces în corpul F, constînd din demontarea treptelor
prefabricate, spargerea plăcii de beton armat la nivelul etajului (terasa de la intrare), îndepărtarea acoperirilor de beton la
elementele păstrate și buciardarea suprafeței de beton în vederea cămășuirii acestor elemente.
 Lucrările de demolare/demontare nu vor afecta corpul de clădire F, precum nici vecinătățile și se vor executa prin respectarea
următoarelor:

GENERALITĂȚI
a. Obiect

Prin demolarea unor elemente structurale se urmăreşte:
· recuperarea, recondiţionarea, prelucrarea şi gestionarea în condiţiile stabilite de lege, a resurselor materiale rezultate
· reintegrarea în natură a materialelor nerecuperabile asigurîndu-se   securitatea maximă a personalului de execuţie a lucrărilor.

Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului, avînd la bază o justificare economică.
b. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile la clădiri existente
- începerea execuţiei lucrărilor de demolare numai pe baza documentaţiei tehnice;

- respectarea prevederilor și realizarea condițiilor de calitate din documentaţia tehnică aferentă;
- organizare de şantier corespunzătoare anvergurii lucrării;
- instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiilor şi a măsurilor de protecţia muncii;
- luarea măsurilor de protecţie a vecinătăţilor prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a şocurilor, prin degajări

mari de praf, precum şi prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinătăţi;
- măsuri de protecţie a circulaţiei şi a mediului înconjurător.

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII
1. La organizarea şantierelor pentru demolarea diverselor tipuri și elemente de construcții, ca şi la executarea operaţiunilor de

demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va ţine seama de următoarele:
-  Norme republicane de protecţia muncii;
- Norme departamentale de protecţia muncii insistîndu-se asupra următoarelor:

a. înainte de începerea lucrărilor de demolare se va verifica rezistenţa tuturor elementelor componente ale structurii scării exterioare
ce urmează să fie demolate: trepte prefabricate, placă de beton armat, balustradă metalică, etc.;

b. construcţia la care se execută lucrări de demolare și zona de lucru trebuie să fie îngrădită pe întreg perimetrul, la o distanţă de
cel puţin 5 m de aceasta;

c. accesul muncitorilor și căile de evacuare trebuie foarte bine delimitate; se interzice blocarea căilor de acces cu materiale
rezultate din demolare;

d.platformele și eșafodajele pentru demolare trebuie să fie solide şi prevăzute cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice
căderea muncitorilor cît şi a materialelor de la înălţime;

e. accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate;
f. este interzisă accesul sau staționarea muncitorilor în raza de lucru a utilajelor de demolare sau a macaralelor;
g.este interzisă staţionarea sau circulaţia muncitorilor pe treptele prefabricate în curs de demontare;
h. pentru demontarea treptelor prefabricate, executantul trebuie să dea detalii de execuţie şi de fixare prin proiectul de organizare;
i. muncitorii trebuie să poarte căşti de protecţie legate sub bărbie, centuri de siguranţă şi încălţăminte care să împiedice

alunecarea acestora;
j. nu este permisă aruncarea sculelor şi materialelor rezultate din demolare; zilnic, la terminarea lucrului trebuie sa evacueze din

şantier toate materialele rezultate din demolare;
DEMOLAREA STRUCTURII DIN BETON ARMAT
1. Înainte de începerea lucrărilor de demolare, conducătorul lucrării va lua următoarele măsuri:

a. va împrejmui construcţia unde se execută lucrări de demolare, iar la punctele de acces spre locul de demolare va pune
placarde de avertizare;

b. va afişa placarde de interzicere a accesului persoanelor străine pe teritoriul şantierului;
c. va întrerupe legăturile conductelor reţelelor de instalații aferente, luînd măsuri pentru a nu fi deteriorate;
d. va lua măsurile indicate contra prăbuşirii posibile a diferitelor părţi ale construcţiei ce se demolează.

2. Lucrări premergătoare ce se vor executa înainte de demolarea propriu-zisă a structuri lor de beton armat:
· Se închide din interior accesul existent în corpul F
· Se desfac straturile de pardoseală al planșeului de la etaj
· Se demontează balustrada metalică

3. Demolarea și desfacerea elementelor structurale din beton armat se va face cu utilaje manuale, utilizînd ciocan pneumatic,
daltă, șpiț, flex.

4. Demolarea plăcii de beton armat se va executa prin fragmentarea elementelor de beton armat, în bucăți manevrabile
manual, se sparg acoperirile de beton, se taie cu flexul armăturile, se sparge betonul propriu-zis din placă.

5. Demontarea treptelor prefabricate se va executa utilizînd automacara, chingi și cabluri de oțel. Se fixează treptele una cîte
una cu aceste dispozitive, se taie sudura de fixare a treptelor și se îndepărtează prefabricatele.

6. Demolarea structurii se va executa în etape și pe porţiuni, începînd cu demolarea plăcii de beton a terasei din fața intrării de la
etaj. Lucrările se vor continua cu demontarea treptelor prefabricate.

7. În ultima fază se sparge acoperirea de beton la grinda de vang, la grinda-nervură al plăcii demolate, și la stîlpul central.
8. Se execută lucrări de buciardare cu mijloace manuale, ciocan, daltă, șpiț.
9. Demolarea/demontarea părţilor componente ale structurii de beton armat trebuie astfel executată, încît demolarea unei părţi

din construcție sau a unui element de construcţie să nu atragă prăbuşirea neprevăzută a altei părţi sau altui element.
10. Se vor executa în prealabil sprijiniri și eșafodaje pentru asigurarea rigidității și integrității porțiunilor de clădire și a unor elemente

structurale, ori de cîte ori este nevoie.
11. Se interzice demolarea concomitentă a elementelor de construcţii şi a construcţiilor necontrolat sau demontarea unui

element ce susține încărcări nedemontate.

LUCRĂRILE DE REALIZAT LA SCARA DE ACCES ÎN CORPUL F
Principala cauză a degradărilor la scara de acces constă în carbonatarea betonului pe adîncimi variabile care a cuprins şi

straturile de acoperire ale armăturilor. Prin dezalcalinizarea şi depasivizarea barelor de oţel ele s-au ruginit, iar prin forţa de expansiune
a ruginei straturile de beton au fost fisurate sau chiar decojite. Procesul s-a manifestat foarte intens în zona scării expusă intemperiilor
atmosferice, grinda de vang, nervura plăcii de la etaj, stîlpul central sunt degradate masiv, pe aceste elemente armăturile sunt
aparente, foarte corodate, unele etrieri sunt rupte, barele longitudinale sunt mîncate aproape complet.

Se execută lucrări de demolare și demontare conform 8.1., după care se trece la executarea lucrărilor de consolidare ș
reabilitare, astfel:

1. În prima fază se execută cămășuirea stîlpului central (40x80 cm). Se montează carcasa nouă de armături, bare longitudinale
Ø20 și etrieri Ø8/10, grosimea betonului în cămășuire va fi de minim 10 cm. Concomitent se execută un stîlp nou în axul 19d, la colțul
liber al terasei de la etaj, cu dimensiunile și modul de alcătuire și armare ca al celor două stîlpi existenți: fundație izolată din bloc de
beton simplu și cuzinet armat (100x100 cm), stîlp cu dimensiunea de 40x40 cm, armat cu bare longitudinale 8Ø16 și etrieri Ø8/12,5.

2. În faza a doua se execută cămășuirea grinzii de vang și a nervurilor de la etaj. Se aplică armături longitudinale Ø16 și etrieri
Ø10/15, grosimea betonului în cămășuire fiind de minim 7,5 cm. Concomitent se cofrează și se armează scara propriu zisă (treptele
ortotrope) și placa de la intrare. Se toarnă betonul clasa C30/37.

3. Se remontează balustrada metalică, se fixează cu buloane conexpand, se aplică tratamente anticorozive.
4. Se execută finisaje rezistente la îngheț-dezgheț, obligatoriu se asigură îndepărtarea apei din precipitații prin prevederea

picurătorilor de apă. Se va acorda mare atenție la asigurarea unor pante minime pentru evacuarea apei din precipitații, nu este
permisă realizarea unor contrapante accidentale, care să favorizeze stagnarea apei din precipita ții.

5. Se refac straturile de hidroizolare de la acoperișul terasă din zona intrării.

Calitatea materialelor puse în operă:
-  beton armat clasa C30/37 în cămășuiri, elemente noi;
-  armătură Bst 500S;
Se recomandă ca execuţia să fie realizată de o societate autorizată şi cu experienţă în lucrări similare.
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