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MEMORIU DE ARHITECTURA

1. Date generale:

1.1. Denumirea lucrarii: REABILITAREA SCARII EXTERIOARE DE ACCES
IN CORPUL F
1.2. Amplasament: str. Gheorghe Marinescu, nr.50, mun.Tg-Mures,
jud.Mures
1.3. Proiectant General: SC ARCH-PIN SRL mun.Tg-Mures, Tel:0745501774
1.4. Beneficiar: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA - Tg-Mures
1.5. Faza de proiectare: D.T.A.C. Nr. de proiect 09/2020

2. Descrierea lucrarilor:

2.1.Amplasamentul:

Amplasamentul este situat in intravilanul, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, mun.Tg-
Mures, jud.Mures. Suprafata terenului este de 193.499 mp cu categoria de folosinta ,,Curti
Constructii”, inscris in carte funciarda cu nr.95396/N al mun. Tg-Mures. Accesul pe
amplasament este din str. Gheorghe Marinescu.

In prezent pe acest amplasament sunt evidentiate SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE
URGENTA - Tg-Mures:

e Situatia ocuparii definitive de teren:

Suprafata totala teren : 193.499 mp

PO.T. = nu se va modifica C.U.T. = nu se va modifica

2.2 Topografia zonei:

Orasul Targu Mures este situat in partea centrala a Depresiunii Transilvaniei, in culoarul
Muresului, la trecerea acestuia printre podisul Tarnavelor si Campia Transilvaniei, in zona de
teraséa joasa a orasului Targu-Mures. Macromorfologia regiunii arata albia dezvoltata a raului,
cu terase bine conservate, treceri treptate in zona colinara.
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2.3 Clima si fenomene naturale specifice zonei

Regiunea este caracterizata de o clima continental-moderata, cu veri calduroase $i ierni reci.
Trasaturile esentiale ale climatului sunt imprimate de circulatia frecventa a maselor de aer de
la V la NE. Dispunerea reliefului in trepte, modul de orientare a principalelor forme de relief,
cat si prezenta culoarelor largi de vale, introduc o serie de variatii topoclimatice.
Precipitatii medii anuale —intre 600 si 1000 mm.
Temperatura aerului : - medie multianuala intre 6 si 9 °C.

- medie minim& intre -3 si -6 °C.

- medie maxima intre 16 si 20 °C.
Incarcarea din z&padé, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.
Valorile presiunii de referinta a vantului, conform normativului CR-1-1-4-2012,
mediatda pe 10 minute, la 10 m, avand 50 ani intervalul mediu de recurenta, este de 0,4 kPa,
iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoare de 2,0 — 2,4 m/s.
Conform STAS 6054-77 adéancimea de inghet a terenului natural este de 80-90 cm.

2.4 Geologia seismicitatea:

Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei, perimetrul
studiat se situeaza in zona de gradul 71 (scara MSK).

Zonarea pentru seisme cu intervalul mediu de recurenta al magnitudinii IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani (conf. “Cod de proiectare seismica - Partea |, indicativ
P 100-1/2013), include zona la ag = 0,159 (acceleratia terenului pentru proiectarea
constuctiilor la starea limita ultima) si Tc = 0,7 sec (perioada de control / colt a spectrului de
raspuns pentru componentele orizontale ale miscarii seismice).

2.4.1. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament.

Conform Studiului geo

2.5. Categoria de importanta:

Conform HG 766 / 97 constructia se incadreazé in categoria A de importanta si clasa |
de importanta.

2.5.1 Siguranta la foc

Cladirea, prin conformarea si detalierea solutiei, folosirea materialelor, conceptie
generala si masurile generale prevazute prin proiectare, are gradul de rezistenta la foc Il, cu
risc de incendiu mare.
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2.6 Prezentarea proiectului

In vederea indeplinirii necesitatilor functionale de asigurare a utilizérii in conditii de
siguranta a scarilor exterioare, la solicitarea BENEFICIARULUI s-a intocmit o expertiza tehnica
pentru evaluarea starii structurale a SCARILOR EXTERIOARE DE ACCES SI SALVARE
existente, structuri conexe secundare la cladirea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, din
Tirgu Mures, str. Gh. Marinescu, nr. 50, judetul Mures. In acest scop s-a intocmit proiect in
care solutile tehnice au la bazéd si urmaresc prevederile date in raportul de expertiza
REABILITAREA SCARILOR EXTERIOARE DE ACCES Sl SALVARE, intocmit de catre expertul
tehnic Csakany Desideriu.

Masurile de interventie propuse vor asigura posibilitatea executarii lucrarilor de
consolidare si de reabilitare, Iucrari care vor conduce la o imbunéatatire a starii fizice, a

rezistentei si stabilitatii scarii.

Astfel lucrérile de reabilitare in prima fazé consta din demolarea partiald a scérii
exterioara de acces in corpul F, constind din demontarea treptelor prefabricate, spargerea
placii de beton armat la nivelul etajului (terasa de la intrare), indepartarea acoperirilor de beton
la elementele péstrate si buciardarea suprafetei de beton in vederea céamasuirii acestor
elemente.

DEMOLAREA STRUCTURII din beton armat se vor desfasura conform celor descrise in
raportul de expertiza:
1.Inainte de inceperea lucrérilor de demolare, conducatorul lucrérii va lua urmatoarele
masuri:
a. va imprejmui constructia unde se executa lucrari de demolare, iar la punctele de
acces spre locul de demolare va pune placarde de avertizare;
b. va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor straine pe teritoriul
santierului;
c. va intrerupe legaturile conductelor retelelor de instalatii aferente, luind masuri
pentru a nu fi deteriorate;
d. va lua masurile indicate contra prabusirii posibile a diferitelor parti ale
constructiei ce se demoleaza.
2. Lucrari premergatoare ce se vor executa inainte de demolarea propriu-zisa a
structurilor de beton armat:
* Seinchide din interior accesul existent in corpul F

Se desfac straturile de pardoseald al planseului de la etaj

SC ARCH-PIN SRL - J26/892/2001; CIF RO 14340487 5

»Designing the future”


http://www.arch-pin.ro

SC ARCH-PIN SRL - J26/892/2001; CIF RO 14340487 »Designing the future”
Tg-Mures, str.luliu Maniu Nr.7, Cod postal 540019 T 0745-501774 F 0365-8383507 pintyaandrei@yahoo.com  http://www.arch-pin.ro

* Se demonteaza balustrada metalica. Demonatrea se va face prin taierea tijelor
filetate din opartea inferioara a treptelor. Dupa demontare se va taia partea
tijelor care erau introduse in trepte.

3. Demolarea si desfacerea elementelor structurale din beton armat se va face cu
utilaje manuale, utilizind ciocan pneumatic, dalta, spit, flex.

4. Demolarea placii de beton armat se va executa prin fragmentarea elementelor de
beton armat, in bucati manevrabile manual, se sparg acoperirile de beton, se taie cu flexul
armaturile, se sparge betonul propriu-zis din placa.

5. Demontarea treptelor prefabricate se va executa utiliZind automacara, chingi si
cabluri de otel. Se fixeaza treptele una cite una cu aceste dispozitive, se taie sudura de fixare
a treptelor si se indeparteaza prefabricatele.

6. Demolarea structurii se va executa in etape si pe portiuni, incepind cu demolarea
placii de beton a terasei din fata intrarii de la etaj. Lucrarile se vor continua cu demontarea
treptelor prefabricate.

7. In ultima faz& se sparge acoperirea de beton la grinda de vang, la grinda-nervura al
placii demolate, si la stilpul central.

8. Se executa lucrari de buciardare cu mijloace manuale, ciocan, dalta, spit.

9. Demolarea/demontarea partilor componente ale structurii de beton armat trebuie
astfel executatd, incit demolarea unei pérti din constructie sau a unui element de constructie
sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau altui element.

10. Se vor executa in prealabil sprijiniri Si esafodaje pentru asigurarea rigiditatii Si
integritatii portiunilor de cladire si a unor elemente structurale, ori de cite ori este nevoie.

11. Se interzice demolarea concomitentd a elementelor de constructii si a
constructiilor necontrolat sau demontarea unui element ce sustine incarcéri nedemontate.

LUCRARI DE REABILITARE S| CONSOLIDARE:

1. In prima fazd se executa camasuirea stilpului central (40x80 cm). Se monteazé o
carcasa noué de arméturi, bare longitudinale @20 si etrieri @8/10, grosimea betonului in

camasuire va fi de 10 cm.

2. In axul 19d se executd un stalp nou la coltul liber al terasei de la etaj. Stalpul cu
dimensiunea de 40x40 cm este armat cu bare longitudinale 816 si etrieri ¥8/12,5cm.

3. Sub stélpul nou se execta o fundatie izolata din bloc de beton simplu si cuzinet armat
cu bare longitudinale 8014 pe ambele directii (100x100 cm)

4. Lucrarile de camasuirea a grinzii de vang consta din montarea longitudinale 16 si
etrieri ©10/15 si turnarea unei grosimi de 7,5cm grosime pe laturile grinzii si 8cm pe
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partea inferioara. In dreptul stalpilor existenti, partea inferioara a etrierilor compusi din 2

bare, se vor introduce dupa realizarea unor gauri in stalpi. Ciocurile vertical ale acestor
bare inferioare care formeaza etrierii, se vor indoii numai dupa trecerea lor prin gaurile
realizate prin stélpi. Pentru obtinerea unor etrieri inchisi, ciocurile barelor se vor suda
intre ele pe o lungime de minim 10cm, pe fiecare latura a grinzii.

5. Armarea grizilor/nervurilor de la etaj consta din montarea longitudinale @16 si etrieri
10/15 si turnarea unei grosimi de 5..10cm grosime pe laturile grinzii si 9cm pe partea
inferioara. Barele grinzilor, prevazute perpendiculare pe corpul C, se vor prinde in ele-
mentele de beton armat existente prin intermediul ancorelor chimice. Adancimea de
penetrare va a barelor va fi de 20cm.

6. Concomitent se cofreazé si se armeaza scara propriu zisé (treptele ortotrope) si placa
de la intrare. Armarea pl&cii se va realiza cu bare ©10/20 pe directia scurté si @8/20 pe
directia lunga. Arméaturile @10 se prind prinde in grinzile de beton armat existente prin
intermediul ancorelor chimice. Adancimea de penetrare va a barelor va fi de 20cm. Se
toarna betonul clasa C30/37.

7. Se remonteazé balustrada metalica, se fixeaza cu suduri executate pe santier, se aplica
tratamente anticorozive.

8. Se executa finisaje rezistente la inghet-dezghet ( pardoseala scarii Si a terasei va granit
flambat culoarea alba ), obligatoriu se asigurd indepartarea apei din precipitatii prin
prevederea picuratorilor de apé. Se va acorda mare atentie la asigurarea unor pante
minime pentru evacuarea apei din precipitati, nu este permisa realizarea unor
contrapante accidentale, care sé favorizeze stagnarea apei din precipitatii.

9. Se refac straturile de hidroizolare de la acoperisul teraséa din zona intrérii.
Se recomanda ca executia sa fie realizatd de o societate autorizata si cu experienta in

lucrari similare.

De la caz la caz se pot ivi situatii neprevazute, vicii ascunse nedepistate la data analizei,
situatii care se vor aduce la cunostiinta expertului si a proiectantului de rezistenta in vederea
stabilirii masurilor de luat, in caz contrat responsabilitatea decizilor luate cade in sarcina bene-

ficiarului si al constructorului.

2.7 Caile de acces provizorii

Nu vor fi create cai de acces provizorii, decarece amplasamentul dispune de acces.
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2.8. Organizar ntier:
eData inceperii activitatiilor va fi comunicata organelor administrative locale.

eSe va monta un panou cuprinzand datele de identificare ale constructiei astfel:
Beneficiar; Proiectant; Constructor; Nr. autorizatie de constructie; data inceperii si
data terminarii lucrarilor.

e|l_ucrdrile de trasare, terasamente se vor executa conform Normativ C56/85

eSurplusul de pamant din excavatii va fi transportat intr-un depozit indicat de organele
locale.

eDe asemenea va fii amenajata o platforma pentru depozitarea molozului si material
eSe va asigura accesul autoutilitarelor pentru incarcarea molozului descarcare material

eExecutare unei platforme dalate pentru spéalarea autocamioanelor si a utilajelor.
In timp ploios utilajele si autocamioanele nu vor iesi in strada numai dupa spalarea
noroiului depozitat pe ele.

eDe asemenea va fii necesara amenajarea unor baraci pentru vestiar, loc de luat masa
Si un grup sanitar ecologic.

eDrumurile de acces vor fi semnalizate corespunzator cu indicatoare rutiere.
eMaterialele vor fi depozitate in incinta.

eIn timpul demolarii molozul va fi stropita cu apa pentru evitarea propagarii prafului in
aer

eDupa terminarea lucrarilor, amenajarile specifce organizarii de santier vor fi demolate
Si zona va fi refacuta .

2.9 Surse de ap3a, energie electrica, gaze

Imobilui in prezent beneficeaza de instalatii electrice; instalatii apa-canal; incalzire si
instalatii de gaz-metan. Bransamentele nu s-a modificate sau extinse.

2.10 Caile de acces , caile de comunicatii

Accesul pietonal si auto pe amplasament este din str. Gheorghe Marinescul.

2.11 Programul de executie a lucrarilor:

Executia lucrarilor a fost esalonata pe 3 luni, executia graficului de esalonare a fost
urmarita executarea fazelor de lucrari cu ocuparea uniforma a fortei de munca si utilaje
disponibile, cu crearea unui front de lucru pentru cat mai multe specialitati.

Programul de receptie va fi organizat pentru toate obiectele simultan.
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2.12 Trasarea lucrarilor

Pentru trasarea lucrarilor s-a intocmit o plansd A1* cu descrierea si reprezentarea grafica
pentru trasarea obiectivelor de constructii.

2.13 Protejarea lucrarilor executate:
Protejarea lucrérilor executate si a materialelor de pe santier va fi efectuata de catre

constructor.

Prin esalonarea lucrarilor de constructii-montaj vor fi evitate executia lucrarilor de betonare si
executia lucrarilor de izolatie in timp friguros.

Executarea lucrarilor de betonare la nevoie in timp friguros va fi protejat conform prescriptiilor
tehnice.

Va fi acordata o atentie deosebitéd pentru executarea canalizarii pluviale inaintea executarii
acoperigurilor pentru a preveni inundatiile provocate de apele meteorice.

La manipularea si depozitarea materialelor de constructii vor fi respectate prescriptiile tehnice
pentru fiecare material in parte.

Santierul va fi imprejmuit si iluminat in timp de noapte si va beneficia de pazéa permanenta.

2.14 Masurarea lucrarilor:

Vor fi efectuate masuratori (pe baza articolelor de devize si situatii de lucrari periodice pentru
decontarea lucrarilor efectuate.
Vor fi consultate si certificatele de calitate a materialelor folosite.

2.15 Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa:

Contractantul, in baza programului calitatii prezentat, este obligat sa efectueze toate
testele si incercarile de laborator cuprinse in programul de control, cat si in normativele si
legislatia in vigoare, sa prezinte certificatele de calitate ale materialelor folosite céat si
agrementele tehnice obtinute de la laboratoare autorizate in acest sens cu supravegherea
dirigintelui de santier si a responsabilului tehnic a beneficiarului. Deasemenea i revine sarcina
tinerii la zi a documentelor necesare urmaririi executiei.

Analizele de laborator vor fi analizate si introduse in cartea constructiei.

2.16 Curatenia pe santier:

Contractantul va lua toate masurile ce se impun pentru respectarea normelor de igiena
si de depozitare a rezidurilor rezultate in timpul executiei, cat si indepartarea lor.
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Se va mentine ordine in spatiile de depozitare a materialelor din santier.

Deseurile menajere se vor colecta in pubele care se vor amplasa intr-un spatiu special
amenajat, betonat si acoperit care sa nu permita eventualele scurgeri precum si patrunderea
apei pluviale. Deseurile se vor preda la societati specializate si autorizate pentru colectare.

Deseurile provenite din activitatea curenta se vor colecta conform reglementarilor in vigoare.

Toate activitatile necesare executarii lucrarilor de constructii se vor desfasura numai in
interiorul incintei, fara afectarea vecinatatilor proprietate privata, sau a domeniului public.
In executie se vor respecta:
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPTL cu Ordinul 9/
N/15.03.1993 actualizat.
Norme generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale i
Ministerul Sanatatii.

2.17 Serviciile sanitare:

Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni si vor fi prezenti la santier in medie 5
muncitori. S-a acordat o atentie deosebita pentru serviciile sanitare.

Executantul va avea in vedere la organizarea santierului, asigurarea conditiilor
igienico-sanitare necesare pentru personalul muncitor din santier. In aceasté categorie intrand
spatiile pentru vestiare, grupuri sanitare, locuri de luat masa si menajarea unui punct de prim
ajutor In cazul unor accidente de munca.

2.18 Relatia dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica achizitoare

(investitor)

Relatiile intre contractant, consulatant (proiectant general si de specialitate) Si persoana
juridica achizitoare se vor stabili pe baza unor contracte in care se va arata in mod concret
obligatile fiecarei parti, competentelor cat si a obligatilor materiale rezulatete din aceste
contracte.

In toate cazurile de inlocuiri de materiale sau tehnologii, acestea nu se vor face fara
aprobarea prealabila a sefului de proiect si confirmata de entitatea achizitoare.

2.19 Siguranta in exploatare, izolatii

Circulatiile exterioare au fost dimensionate conform prevederilor normativelor in vigoare.
Finisajele sunt din material rezistente la uzura si usor de intretinut, iar spatile de circulatie i
exterioare vor fi pardosite cu material antiderapant si lavabil. Pardoselile sunt din granit
flambat.
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2.20 Protectia impotriva zgomotului, sanatatea oamenilor si protectia mediului

Pentru realizarea unor conditi normale de protectie au fost urmarite conditile
prevazute de STAS 6156 precum si normativul P122-83 privind mésurile de protectie
acustica la cladiri civile si administrative.

Peretii despartitori vor avea grosimi corespunzatoare izolarii fonice, iar peretii exterior si
tamplariile etanse vor asigura o buna izolare fatd de zgomotele exterioare. Pentru asigurarea
unui microclimat corespunzator, au fost respectate normele privind temperaturile interioare,
iluminare, acustica, purificarea aerului i echiparea cu obiecte sanitare — conform STAS 1478
si Normativ P117-83 si protectia muncii 75, 76.

Proiectul urmareste deasemenea realizarea unui iluminat natural corespunzator i
expunerea camerelor la un minim de insorire zilnica.

Platforma gospodareasca este amplasata in exterior pentru evitarea mirosurilor neplacute.
S-au prevazut spatii plantate si jardiniere in zonele libere exterioare pentru imbunétéatirea
confortului visual si microclimatic a utilizatorilor cladirii.

2.21 Conditii tehnice

Toate materialele folosite trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate impuse de
normele in vigoare. Inlocuirea unor materiale nu se va putea face decat cu aprobarea sefului
de proiect si a beneficiarului, fara a depasi sumele prevazute in oferta, cu respectarea calitatii.
Deasemenea antreprenorul general va prezenta mostre din materiale pe care doreste sa le
puna in operd, iar utilizarea lor este permisa numai dupa acceptarea acestora de catre
beneficiar si seful de proiect.

Antreprenorul general poate sa propuna inlocuiri de material sau tehnologii noi, numai
in cazul in care se obtin reduceri ale termenelor de executie cu pastrarea calitatii lucrarilor.

Antreprenorul general va sesiza seful de proiect pentru orice probleme ce se ivesc pe
parcursul executiei si nu va intreprinde nici un fel de modificari fara acceptul sefului de proiect
Si a beneficiarului.

Antreprenorul general va respecta intrutotul programul de control cuprins in
documentatie, cat si normele si normativele referitoare la tehnologiile de executie la lucrérile
respective.

Beneficiarul va asigura urmarirea lucrarilor prin personal de specialitate.
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Executantul va lua toate masurile necesare pentru instruirea muncitorilor si pentru
prevenirea accidentelor de munca conform prevederilor din Normele generale de protectie a
muncii si Normele departamentale de protectia muncii, specifice activitétii in cauza, precum i
normele in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, facand instructajul cu

personalul de pe santier.

In urma lucrarilor care fac obiectul prezentei documentatii, nu se vor evacua in mediul
ambiant materiale reziduale sau toxice care sa alterneze intr-un fel calitatea aerului, apei

freatice, solul sau subsolul

Intocmit:

arh.Pintya Andras
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