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PROIECT. NR.09/2020-FAZA D.T.A.C

OBIECTIV: REABILITAREA SCĂRII 
EXTERIOARE DE ACCES IN CORPUL F                          
BENEFICIAR: SPITAL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ - Tg-Mureș

DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile estimate necesare realizarii obiectivului de investitii:-                                                

OBIECTIV : REABILITAREA SCĂRII EXTERIOARE DE ACCES  IN CORPUL F în str. Gheorghe 
Marinescu, nr.50, mun.Tg-Mureș,  jud.Mureș

Nr.     
Crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara 
TVA

TVA
19%

Valoare 
(incl.TVA)

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială

0 0 0

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 Chelt. pentru asigurarea utili.
necesare obiectivului                          

0 0 0

TOTAL CAPITOL 2 0 0 0
CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2 .500 475 2 .975

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi  
autorizaţii 

1 .500 285 1 .785

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0 0 0
3.5 Proiectare  7 .900 1 .501 9 .401
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 0
3.7 Consultanţă 0 0 0
3.8 Asistenţă tehnică   8 .000 1 .520 9 .520

TOTAL CAPITOL 3 19 .900 2 .280 14 .280
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 68 .411 12 .998 81 .409
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice  şi funcţionale 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0 0 0

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 
montaj şiechipamente de transport

0 0 0

4.5 Dotări 0 0 0
4.6 Active necorporale  0 0 0

TOTAL CAPITOL 4 68 .411 12 .998 81 .409
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier din C+M 4 .420 840 5 .260
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 3 .520 669 4 .189
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierulu 900 171 1 .071

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1 .511 0 1 .439
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5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare  0 0 0
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii  

360 0 360

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

72 72

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  360 0 360
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire construire

719 0 719

5.3 Chelt.diverse si neprevazute  x10% 8 .831 1 .678 10 .509
5.4 Chelt. pt informare si publicitate 0 0 0

TOTAL CAPITOL 5 14 .762 2 .518 17 .207
CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregătirea personalului de expl. 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL CAPITOL 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 103 .073 17 .796 112 .897
din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 71 .931 13 .667 85 .598

Intocmit
arh. Pintya Andras 

Beneficiar                                         
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