SC ARCH-PIN SRL
TG-MURES :Tel:0745-501774

DEVIZ GENERAL

PROIECT. NR.09/2020-FAZA D.T.A.C
OBIECTIV: REABILITAREA SCARII
EXTERIOARE DE ACCES IN CORPUL F
BENEFICIAR: SPITAL CLINIC
JUDETEAN DE URGENTA - Tg-Mures

privind cheltuielile estimate necesare realizarii obiectivului de investitii:-
OBIECTIV : REABILITAREA SCARII EXTERIOARE DE ACCES IN CORPUL F in str. Gheorghe

Marinescu, nr.50, mun.Tg-Mures, jud.

Mures

Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara T\{,A .Valoare
Crt. subcapitolelor de cheltuieli vao‘ 19_/° (mcl.'l-'VA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 [ Amenajarea terenului 0 0 0
13 Ar_n_erlajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0 0 0
initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 Chelt. pentru asigurarea utili. 0 0 0
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0 0 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2 .500 475 2 .975
3.0 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1.500 285 1.785
autorizatii
3.3  |Expertizare tehnica 0 0 0
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0 0 0
3.5 |Proiectare 7 .900 1.501 9 .401
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.7 Consultanta 0 0 0
3.8 Asistenta tehnica 8 .000 1.520 9.520
TOTAL CAPITOL 3 19 .900 2.280( 14.280
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 68 .411| 12.998| 81 .409
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0 0 0
4.4 Utilaje: fachipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0 0 0
montaj siechipamente de transport
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 68 411 12.998| 81.409
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier din C+M 4.420 840 5.260
5.1.1. Lucrari de construciji si instalatji aferente organizarii de santier 3.520 669 4.189
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 900 171 1.071
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.511 0 1.439




5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0 0 0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 360 0 360
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 72 72
teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 360 0 360
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 719 0 719
construire construire
5.3 Chelt.diverse si neprevazute x10% 8 .831 1.678 10 .509
5.4 Chelt. pt informare si publicitate 0 0 0
TOTAL CAPITOL 5 14 .762 2.518| 17 .207
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de expl. 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6 0 0 0
TOTAL GENERAL 103.073| 17.796| 112.897
dincare:C+M (1.2 + 1.3 +1.4 +2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 71.931 13.667| 85.598
Intocmit Beneficiar

arh. Pintya Andras




